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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,Prawo zamowien publicznych"
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm),
o wartosci nieprzekraczajgcej kwoty, o ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

ktorego przedmiotem jest:

»Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robét
budowlano — montazowych dla zadania pn. ,,Rozbudowa Niepublicznej Szkoty
Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewédztwa Pomorskiego (RPO
WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe, Dziatania
4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.”

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia udostepnia sie na stronie internetowej
zamawiajgcego, tj. http://www.cechwejherowo.pl/ od dnia zamieszczenia ogtoszenia o zamowieniu
w Biuletynie Zaméwien Publicznych do uptywu terminu skfadania ofert.

Zatwierdzono:

Wejherowo, grudzien 2017 r.
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SPIS TRESCI

Stowniczek podstawowych pojec i zwrotéw uzywanych w SIWZ.

Nazwa i adres Zamawiajgcego.

Tryb udzielenia zamoéwienia.

Opis przedmiotu zamowienia.

Informacje dotyczace ofert wariantowych i czesciowych oraz informacja o mozliwosci
zawarcia umowy ramowej. Informacja o aukc;ji elektronicznej.

Informacje dotyczgce zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

Termin i miejsce wykonania zamowienia.

Warunki udziatu w postepowaniu.

Podstawy wykluczenia

Wykaz oswiadczen i dokumentow, potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawcow.

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentow.

Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami.

Wymagania dotyczgce wadium.

Termin zwigzania oferta.

Opis sposobu przygotowania ofert.

Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert.

Opis sposobu obliczania ceny.

Informacje dotyczgce walut obcych, w jakich mogg byé prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty
najkorzystniejszej, wraz z podaniem wag tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert.
Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia, kiore zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Informacje o Podwykonawcach.

Zataczniki do SIWZ:

Nr 1
Nr 2

Nr 2a
Nr 2b
Nr 3
Nr 4
Nr 5

Nr 6
Nr 7

Formularz oferty.

Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia
z postepowania, sktadane na podstawie art. 25 a ust.1 Ustawy.

Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
sktadane na podstawie art. 25 a ust.1 Ustawy.

Zobowigzanie innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow — projekt.

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

Wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego.
Wykaz roboét budowlanych

Projekt umowy.

Szczegoétowy opis przedmiotu zaméwienia.

NMEOs,
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I. Stowniczek podstawowych poje¢ i zwrotéw uzywanych w SIWZ.

Zamawiajacy

Wykonawca

Ustawa lub ustawa Pzp

Rozporzadzenie

Specyfikacja lub SIWZ

Przedmiot zaméwienia

Oferta

Cena

Najkorzystniejsza oferta

Zamoéwienie z wolnej reki o
ktérym mowa w art. 67 ust
1 pkt 6 Ustawy

Petnomocnictwo

Grupa kapitatowa

Budynek uzytecznosci

Powiatowy Cech Rzemiost MiSP — Zwigzek Pracodawcéw z Wejherowa, ul. Gen.
Jozefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo;

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zaméwienia publicznego,
ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego oraz
podmioty te wystepujgce wspdinie.

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwienh publicznych (tekst jednolity:
Dz.U.z2017 r. poz. 1579 z pdz. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz wszelkie zatgczniki
i inne dokumenty stanowigce jej integralng czesc.

zakres prac do wykonania wynikajgcy z opisu przedmiotu zamowienia (rozdz. IV
SIWZ oraz Zatgcznik nr 7 do SIWZ), wszelkich wyjasnien i zmian oraz zatgcznikéw
stanowigcych integralng czes¢ SIWZ.

przygotowany przez Wykonawce zestaw dokumentéw zawierajgcy formularz
oferty, oswiadczenia i dokumenty zgdane w SIWZ oraz zatgczniki wraz z ceng za
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. z 2014 r.
poz. 915).

Oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych
kryteriow odnoszacy sie przedmiotu do zamdwienia publicznego w szczegdlnosci
w przypadku zamowieh w zakresie dziatalnosci tworczej lub naukowej, ktérych
przedmiotu nie mozna z goéry opisaé w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy lub
ktdra najlepiej spetnia kryteria inne niz cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stata
albo z najnizszg ceng lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub
koszt.

zamowienie udzielone w trybie zamoéwienia z wolnej reki, spetniajgce tacznie
nastepujgce przestanki:

1. zostato udzielone dotychczasowemu Wykonawcy ustug lub robé6t budowlanych
w okresie 3 lat od udzielenia mu zamoéwienia podstawowego,

2. zamowienie polega na powtérzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych
jezeli zamowienie bylo przewidziane w ogtoszeniu o zaméwieniu dla
zamoOwienia podstawowego i jest zgodne =z przedmiotem zamdéwienia
podstawowego,

3. catkowita warto$¢ tego zamdwienia zostata uwzgledniona przy obliczaniu
ceny.

oswiadczenie woli mocodawcy ztozone w formie pisemnej upowazniajgce sScisle
okreslong osobe lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynnosci prawnych
okreslonych w petnomocnictwie (. do reprezentowania Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia — podpisania oferty Ilub do
reprezentowania w postepowaniu izawarcia Umowy w sprawie zamowienia
publicznego) wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze osoba wystawiajgca
petnomocnictwo jest do tego uprawniona.

Wszyscy przedsiebiorcy, ktérzy sg kontrolowani w sposéb bezposredni lub
posredni przez jednego przedsiebiorce, w tym réwniez ten przedsiebiorca (def.
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow — tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184 z p6z. zm.).

zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
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publicznej

Tajemnica
przedsiebiorstwa

Podwykonawca

Dokumentacja projektowa

Umowa o
podwykonawstwo

Operat kolaudacyjny

kwietnia 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.) nalezy przez to
rozumie¢ budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej,
handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obstugi pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym $rédlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie
takze budynek biurowy lub socjalny.

definicja zgodna z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.)
nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa Iub inne informacje posiadajgce wartosé
gospodarczg, co do ktérych przedsiebiorca podjgt niezbedne dziatania w celu
zachowania ich poufnosci.

osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, posiadajgca zdolnosé prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na
wykonanie czesci robot budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zaméwienia albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce
cze$¢ zamdwienia publicznego, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto Umowy, oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ, jako
niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

dokumentacja projektowa, w tym: projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary
robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (zwane dalej ,STWIiOR”),
specyfikacje techniczne (zwane dalej: ST), kosztorysy szczegétowe robot,
informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), plany, rysunki,
mapy, wszelkie niezbedne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, wymagane
odrebnymi przepisami oraz inne dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan
i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, zawarta
miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg, ainnym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawca, a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami;

zbior dokumentéw zawierajgcych w szczegolnosci: kopie pozwolenia na budowe,
oswiadczenie kierownika budowy i robét zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1) ustawy
Prawo  budowlane, dokumentacje @ powykonawczg, dziennik  budowy,
zaswiadczenia, decyzje wtasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami,
umowe wraz z zafgcznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robot, protokét
przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane z
rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami
technicznymi itp.), uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy
odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jego zalecenh (protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu), atesty jakosciowe,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
ze STWIORB lub ewentualnie Planem Zapewnienia Jakosci oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
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laboratoryjnych zgodne ze STWIORB Ilub ewentualnie Planem Zapewnienia
Jakosci oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacje i opracowania
projektowe opracowywane na etapie realizacji przedmiotu umowy, protokoty
odbioréw technicznych, dokumentacja winna zawiera¢ zestawienie ilosciowe
wykonanych robét z podziatem na poszczegdlne branze, $Swiadectwo
charakterystyki energetycznej dla catego budynku, inne dokumenty wymagane
przez Zamawiajgcego oraz dokumenty konieczne do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego. Operat kolaudacyjny nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej w formacie w
jakim zostata wykonana (edytowalna) oraz w formacie pdf. Mape z pomiaru
powykonawczego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do PODGIK oraz
dostarczy¢ egzemplarz Zamawiajgcemu;

Program funkcjonalno- program funkcjonalno-uzytkowy sporzgdzony zgodnie z rozporzadzenie Ministra

uzytkowy Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.)
obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje sie przeznaczenie
ukonczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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Il. Nazwa i adres Zamawiajacego.

Powiatowy Cech Rzemiost MiSP — Zwiazek Pracodawcéw z Wejherowa
ul. Gen. Jozefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo.

Czynne w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godz. 7.30 — 15.30.
- faks +48/58 672-28-28,
- e-mail: ekaatz@cechwejherowo.pl, biuro@cechwejherowo.pl,

- adres strony internetowej: http://www.cechwejherowo.pl/
- znak sprawy: 30/PP04.012017

lll. Tryb udzielenia zamoéwienia.

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy Pzp, w procedurze wiasciwej dla zamdwien publicznych o wartosci
szacunkowej ponizej progow okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze
zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z
2016 r. poz. 1126) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z p6zn. zm.).

IV. Opis przedmiotu zamoéwienia.

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na
jej podstawie robot budowlano — montazowych dla zadania pn. ,Rozbudowa
Niepublicznej Szkoty Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego
(RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe, Dziatania
4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.

2. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlno$ci do:

a) Opracowania dokumentacji projektowej, w tym m.in.: projektow budowlanych,
uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz dokumentéw formalno — prawnych
(w tym pozwolenie na budowe, pozwolenie wodno — prawne) umozliwiajgcych
prowadzenie robdét budowlanych, opracowanie projektow wykonawczych i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
oraz Swiadczenia ustugi nadzoru autorskiego,

b) Wykonania robét budowlano — montazowych budynku dydaktycznego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg, przylaczami oraz zagospodarowaniem terenu, na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, uzyskanej decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz innych niezbednych dokumentéw formalno — prawnych
umozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy,

NMEOs,
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11.

c) Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

d) Zakupu, montazu, rozruchu urzadzenia ,centrum obrobcze”.

Planowana inwestycja obejmuje budowe trzy kondygnacyjnego budynku, catkowicie
podpiwniczonego, wolnostojgcego budynku dydaktycznego o powierzchni zabudowy ok.
630m? oraz zagospodarowanie terenu polegajgce na budowie droég dojazdowych,
parkingdw, terendéw zielonych, elementéw matej architektury, oswietlenia terenu i
niezbednej infrastruktury technicznej.

Przedmiot zamowienia realizowany bedzie na dziatkach o numerach 226/2, 227/2, 228/2,
232/1, 350/2 obreb 16 w Wejherowie.

Parametry budynku:

|.powierzchnia zabudowy ok. 630 m?,

Il.powierzchnia uzytkowa ok. 2070 m?,
[ll.powierzchnia catkowita ok. 2520 m?,
IV.kubatura ok. 9430 m?.

Przedmiot zamdwienia jest finansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewoddztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych
szkét zawodowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w tym finansowa, za utrate
dofinansowania, jesli bedzie to wynikiem nieprawidlowego wykonania przedmiotu
zamowienia lub opoznienia w jego realizaciji.

Wymagania dotyczgce zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, zostaty
okreslone w zalgcznikach nr 6 (Projekt umowy) i nr 7 (SOPZ) do SIWZ.

Powyzsze wymagania okreslajg w szczegdlnosci:

a) rodzaj czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych czynnoséci w trakcie realizacji zamowienia,

b) sposdb dokumentowania zatrudnienia osob, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp,

C) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytutu
niespetnienia tych wymagan.

Szczegdbtowy opis przedmiotu zaméwienia (SOPZ) stanowi zatgcznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zaméwienia.

Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamodwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcéw w oswiadczeniu stanowigcym zatgacznik nr 2 do SIWZ.

Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa okreslone zostaty w rozdziale XXIV
SIWZ.

Okreslenie przedmiotu zaméwienia za pomocg nazw i kodow ze Wspdlnego Stownika
Zamowien CPV:
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Kod CPV Nazwa
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacija
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 In_stalowanle_; urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

12. Wizja lokalna w terenie.

Pomimo ,Szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia”, Zamawiajgcy informuje o
mozliwosci dokonania przed ztozeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, uktadu
komunikacyjnego oraz otoczenia budowy w celu oszacowania przez Wykonawce na jego
wiasng odpowiedzialnos¢, kosztow i ryzyk oraz wszelkich danych, jakie mogg okazac sie
niezbedne do prawidtowego przygotowania oferty na wykonanie robét bedacych
przedmiotem zamowienia. Termin wizji lokalnej i szczegdly techniczne jej
przeprowadzenia wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym. Dokonanie wizji lokalnej nie
jest warunkiem koniecznym do ztozenia oferty w niniejszym postepowaniu. Do ztozenia
oferty wystarczajgcy jest ,Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia”. Przeprowadzenie
ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa sie na koszt wtasny Wykonawca.

13. Rozwigzania réwnowazne.

13.1 Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamdwienia zostat opisany poprzez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia lub norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systeméw odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie przez Wykonawce
materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisanych w dokumentac;ji,
pod warunkiem, ze nie obnizg okreslonych w dokumentacji standarddéw, bedag
posiadaty wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnig
wykonanie zamowienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w SIWZ. Wskazanie w SOPZ przykiadowych znakoéw towarowych
patentow lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie oczekiwah Zamawiajgcego w
stosunku do przedmiotu zamodwienia i stanowi wytgcznie wzorzec jakosciowy
przedmiotu zamowienia. W takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy
stosownie do tresci art. 30 ust. 5 ustawy Pzp ztozenia stosownych dokumentéw
uwiarygadniajagcych zastosowanie rozwigzan réwnowaznych. W przypadku, gdy
Wykonawca nie ztozy w ofercie dokumentéw o zastosowaniu innych réwnowaznych
materiatéw lub urzadzen lub rozwigzan, to rozumie sie przez to, ze do kalkulacji ceny
oferty ujeto materiaty i urzadzenia zaproponowane w SOPZ; w zwigzku z tym
Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ do wykonania zamowienia materiaty lub
urzadzenia lub rozwigzania zaproponowane w SOPZ.

13.2 W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwigzania rownowazne, w tym materiaty,
urzgdzenia i inne elementy, zobowigzany jest wykona¢ i zatgczy¢ do oferty zestawienie
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wszystkich zaproponowanych rozwigzahn réwnowaznych (np. materiatéw, urzgdzeh
oraz innych elementéw rownowaznych) i wykazac ich rownowaznos¢ w stosunku do
rozwigzan (np. materiatu, urzadzenia i innego elementu) opisanych w SOPZ, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji w SOPZ, ktérych dotyczy.

13.3 Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ dotagczony do
oferty i musi by¢ na tyle szczegdtowy, zeby Zamawiajgcy przy ocenie ofert moégt
oceni¢ spetnienie wymagan dotyczgcych ich wtasciwosci funkcjonalnych, jakosciowych
i parametréw oraz rozstrzygna€, czy zaproponowane rozwigzania sg rownowazne.
Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze oferowane przez
niego rozwigzania (np. materiaty, urzgdzenia i inne elementy) sg réwnowazne w
stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

13.4 Rozwigzania wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce materiatdow, urzadzen i
innych elementéw réwnowaznych nie moga wywotaé zadnych zmian uktadu
funkcjonalnego i parametréw techniczno-uzytkowych.

13.5 Zamawiajgcy do wszystkich znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub
szczegoblnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych wskazanych w SOPZ dopisuje wyrazy
"lub rownowazne".

14. Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.),
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.
459 z pdzn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).

15. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robo6t budowlanych zgodnie z prawem
polskim, a w szczegdlnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami
dotyczgcymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami
dotyczgcymi wyrobow, materiatéw stosowanych w budownictwie.

V. Informacje dotyczace ofert wariantowych i czesciowych oraz
informacja o mozliwosci zawarcia umowy ramowej. Informacja o
aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukgciji
elektroniczne;.

N =

VI. Informacje dotyczace zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Ustawy.

1. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 Ustawy.

VIl. Termin i miejsce wykonania zamoéwienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby caly przedmiot zamoéwienia zostat zrealizowany przez
Wykonawce w terminie do dnia 28.02.2019 r., z tym Zze:
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a) w terminie do dnia 31.08.2018 r. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢
kompletng dokumentacje projektowg oraz uzyska¢ niezbedne
uzgodnienia, opinie, postanowienia, decyzje, w tym decyzje pozwolenia
na budowe,

b) w terminie do dnia 15.01.2019 r. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
w catosci i zglosic Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robot
wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamowienia oraz
przekaza¢ kompletny i prawidtowo sporzadzony (bez wad) operat
kolaudacyjny;

c) w terminie do dnia 28.02.2019 r. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
i przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objetym przedmiotem
zaméwienia. Do dnia 28.02.2019 r. Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé Zamawiajgcemu kompletny przedmiot zaméwienia do
uzytkowania.

VIIl. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1.1 nie podlegajg wykluczeniu;

1.2 spetniajg warunki udziatlu w postepowaniu dotyczace:

1.2.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zapewniajgcej nalezyte wykonanie zamowienia, jezeli wykonawca
wykaze, ze posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci
nie nizszej niz 3.000.000,00 zt (stownie: trzy miliony ztotych 00/100) oraz
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 3.000.000,00 zt (stownie: trzy miliony ziotych
00/100).

W  przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamdwienia, spetnienie wyzej wymienionego warunku Wykonawcy mogag
wykazacé fgcznie.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajgcych spetnienie warunku w
walutach innych niz wskazane przez Zamawiajgcego nalezy przeliczy¢ wg
Sredniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych okreslonego w Tabeli
Kursow A srednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na
dzien wystawienia dokumentu.

1.2.2 zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Zamawiajacy okresla nizej wymieniony warunek w__ zakresie
doswiadczenia Wykonawcy:

Zamawiajgcy uzna powyzszy warunek za spetniony, jezeli Wykonawca
wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
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ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie,
wykonat co najmniej dwa (2) zamowienia (potwierdzone dowodami, ze te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonhczone) polegajgce na
budowie lub przebudowie lub remoncie budynku uzytecznosci publicznej o
kubaturze min. 7.000 m?, zawierajgce w swoim zakresie branze: budowlana,
sanitarng, w tym wykonanie klimatyzacji, elektryczng i elektroenergetyczna,
a takze teletechniczna.

UWAGA 1!

Za budowe lub przebudowe lub remont Zamawiajgcy uzna budowe lub
przebudowe lub remont w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.).

Pod pojeciem budynku uzytecznosci publicznej Zamawiajgcy rozumie,
zgodnie z § 3 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pézn. zm.), budynek przeznaczony na potrzeby administraciji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty,
szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub
socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazerow w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim Ilub wodnym
srodlagdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek
biurowy lub socjalny.

UWAGA 2! Jako wykonanie (zakonczenie) zadania nalezy rozumiec
wystawienie co najmniej Swiadectwa Przejecia (dla kontraktéw
realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokotu odbioru
robét lub rownowaznego dokumentu (w przypadku zamoéwien, w ktérych nie
wystawia sie Swiadectwa Przejecia).

UWAGA 3! W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia spetnienie wyzej okreslonego warunku wykazuje
jeden z Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.
Warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy Wykonawcy wspolnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia w sumie wykazg sie wymaganym
doswiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie wykazat sie catym
wymaganym doswiadczeniem opisanym powyzej.

Zamawiajacy okresla nizej wymieniony warunek w zakresie osoéb
wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji zamowienia:

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze
dysponuje nastepujgcymi osobami, ktére bedg uczestniczyty w wykonywaniu
zamoéwienia, legitymujgcymi sie odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,
wyksztatceniem i doswiadczeniem, niezbednymi do wykonania zamowienia:
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d)

co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz posiadajgca co najmniej trzy lata doswiadczenia w
projektowaniu,

Cco najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
posiadajgca co najmniej trzy lata dodwiadczenia w projektowaniu,

co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz posiadajgca co najmnigj trzy
lata doswiadczenia w projektowaniu,

co najmniej jedng osobg, ktdra bedzie petni¢ funkcje Kierownika
Budowy, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
oraz posiadajgcg co najmniej trzy lata doswiadczenia w petnieniu
funkcji na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robot w
branzy konstrukcyjno-budowlanej, w tym przez okres 12 miesiecy w
sposéb nieprzerwany przy realizacji co najmniej jednego (1)
zamowienia polegajgcego na budowie lub przebudowie lub remoncie
budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze min. 7000 m?,
zawierajgcego w swoim zakresie branze: budowlang, sanitarng, w
tym wykonanie klimatyzacji, elektryczng i elektroenergetyczna,
teletechniczna.

UWAGA 1! Pod pojeciem ,realizacji” Zamawiajgcy rozumie okres od
momentu rozpoczecia budowy, tj. przekazania terenu budowy, az do
momentu zakonczenia budowy, tj. podpisania koncowego Protokotu
odbioru robét lub réwnowaznego dokumentu lub Swiadectwa
Przejecia (dla kontraktow realizowanych zgodnie z warunkami
FIDIC).

UWAGA 2! Za budowe lub przebudowe lub remont Zamawiajgcy
uzna budowe lub przebudowe lub remont w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1332 z pdzn. zm.).

Pod pojeciem budynku uzytecznosci publicznej Zamawiajgcy
rozumie, zgodnie z § 3 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzn. zm.), budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religijinego, os$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania,
opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej,
handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych Ilub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
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Srodlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie
takze budynek biurowy lub socjalny.

e) co najmniej jedng osobg, ktdra bedzie petni¢ funkcje kierownika
robét, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
posiadajgcg co najmniej trzy lata doswiadczenia w petnieniu funkgciji
na stanowisku kierownika robot w branzy elektrycznej;

f) co najmniej jedng osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika
robét, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz posiadajgcg co najmniej trzy
lata doswiadczenia w petnieniu funkcji na stanowisku kierownika
robét w branzy sanitarnej;

UWAGA 3! Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami
nalezy rozumie¢: uprawnienia, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332
z pozn. zm.) oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiajgcy
okreslajgc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawniehn budowlanych dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane, ktére =zostaty wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujgcych przepisow i uprawniajg do kierowania robotami
bedacymi przedmiotem niniejszego postepowania oraz
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego oraz  Konfederaciji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z pdzn.
zm.).

UWAGA 4! Przez minimalne doswiadczenie zawodowe dla
stanowisk, o ktérych mowa w rozdz. VIII pkt 1.2.2 SIWZ (warunek w
zakresie o0sOb wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji
zamoéwienia), dla ktérych wymagane jest posiadanie uprawnieh
budowlanych, Zamawiajacy rozumie petne lata czynne zawodowo od
daty uzyskania uprawnien budowlanych.

UWAGA 5! Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ taczenia wyzej
wymienionych funkcji przez jedng osobe.

2. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
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Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mieC negatywny
wplyw na realizacje zamowienia.

IX. Podstawy wykluczenia.

1.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce, w
stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 Ustawy.

Dodatkowo z postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy wykluczy
Wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzg wskazane ponizej okolicznosci, sposrod
przewidzianych w art. 24 ust. 5 Ustawy, {j.:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

W stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majagtku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016
r. poz. 1574 z pézn. zm.) lub ktérego upadto$¢ ogtoszono, z wyjgtkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba zZe
sad zarzadzit likwidacje jego majagtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016
r. poz. 2171 z pézn. zm.) - art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy;

Ktory w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwos¢, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub
nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajgcy jest w stanie
wykazac¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych - art. 24 ust. 5
pkt 2) Ustawy;

Ktéry, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo
nienalezycie wykonat w istotnym stopniu wczesniejszag umowe w
sprawie zamoéwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajgcym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1—4 ustawy Pzp, co
doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania -
art. 24 ust. 5 pkt 4) Ustawy;

Ktoéry naruszyt obowigzki dotyczgce pfatnosci podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy
jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych, z
wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy,
chyba Zze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznos$ci - art. 24 ust. 5 pkt 8) Ustawy.

3. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy.
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4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajgcego na stronie
internetowej http://www.cechwejherowo.pl/ informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 229, z
pozn. zm.), o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy - zatgcznik nr 3 do SIWZ.

5. Wykonawcy, ktorzy nalezgc do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty,
podlegajg wykluczeniu, chyba Zze wykazg, ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie
prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

6. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 Ustawy lub na podstawie okolicznosci wymienionych w ust. 2 powyzej, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie
pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspétprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych
srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sg odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom lub  przestepstwom  skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Regulacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamowienia
oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i
szczegoblne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody
przedstawione na podstawie ust. 6 powyzej.

8. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

X. Wykaz oswiadczen i dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie
warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia Wykonawcow.

1. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedtozy¢ nizej wymienione
oswiadczenia i dokumenty:

1) Do oferty kazdy wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzieh skftadania ofert
oswiadczenie w zakresie wskazanym w Zalgczniku nr 2 i 2a do SIWZ. Informacje
zawarte w o$wiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

- nie podlega wykluczeniu,
- spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

2)  Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim
powotuje sie na ich zasoby - warunkow udziatu w postepowaniu sktada takze
oswiadczenie dotyczace tych podmiotéw, zgodnie z zatagcznikiem nr 2 i 2a do
SIWZ.
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3)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zaméwienia, lub jego czesci, polegac
na zdolnosciach technicznych Ilub zawodowych Ilub sytuacji finansowej Iub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z
nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi  zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobéw na potrzeby realizacji zamoéwienia. Projekt zobowigzania stanowi
zatacznik nr 2b do SIWZ.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13—22 Ustawy oraz, o ktérych mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji, ktérych te zdolnosci
sg wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, na ktérego zdolno$ciach polega
Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
Zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

- zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia,
jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub
ekonomiczng, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 nin. rozdziatu.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowigzany jest
do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w ust.
2 lit. b) nin. rozdziatu.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek fgczgacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdéw, Zamawiajgcy moze zadac
dokumentéw, ktore okreslajg w szczegolnosci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

- sposob wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
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zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

2.  Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie _krétszym niz
5 dni, aktualnych na dziehn zlozenia nastepujgcych oswiadczen i dokumentéw
potwierdzajgcych:

a) spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, tj.:

- Informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgce;j
wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowg Wykonawcy, w
okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;

- Dokumentow  potwierdzajgcych, Zze  Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego, f{j.
nie nizszg niz 3.000.000,00 zt (stownie: trzy miliony ztotych 00/100);

- Wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wzér stanowi zatgcznik nr 4 do SIWZ.

- Wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotoéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zalgczeniem
dowoddw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacjg o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone; przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne
dokumenty; Wzoér stanowi zatacznik nr 5 do SIWZ.

b)  brak podstaw wykluczenia, {j.:

- Odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.

- Zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdéw, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem
podatkowym w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

- Zaswiadczenia wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
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potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca
zawart porozumienie z witasciwym organem w sprawie sptfat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegodlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu;

- Oswiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opfatach lokalnych
(Dz.U. 22016 r. poz. 716).

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca sktada, stosownie do
tresci art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej oraz, w przypadku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, dowody potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawcag
nie prowadzg do zaktdcania konkurencji w postepowaniu. Wzér Oswiadczenia o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej stanowi
zatacznik nr 3 do SIWZ.

4. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 lit. b)
niniejszego rozdziatu:

a) tiret pierwsze — trzecie - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

— nie zalega z opfacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 lit. a) tiret drugie nin. rozdziatu, powinny byc¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w ust. 4 lit. a) tiret pierwsze, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu

6. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 4, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio
oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje
sie.

7. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do wiasciwych organow odpowiednio kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
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10.

11.

osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczgcych tego
dokumentu.

Jezeli bedzie to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
0 udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac
wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentéw, a
jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio
oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczen
lub dokumentow.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada czy Wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w
postepowaniu.

Oswiadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszg spetniaé
wymagania okreslone w Ustawie i w przepisach rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zzgdaé
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016
r. poz. 1126 — dalej: rozporzgdzenie).

Informacje dla wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia (spofki
cywilne/konsorcja):

Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego.

W przypadku Wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, zaden
z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, oraz o ktérych mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ, natomiast
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z rozdz.
VIl ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcéw
oswiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziatu — sktada kazdy z
wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o zamodwienie. Oswiadczenia te maja
potwierdza¢ spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W  przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérym mowa w ust. 3 nin. rozdziatu sktada kazdy z Wykonawcow (kazdy
z cztonkéw Konsorcjum lub wspdlnikow spotki cywilnej).

W przypadku wspodlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcdéw sg oni
zobowigzani - kazdy z Wykonawcéw (kazdy z czionkéow Konsorcjum lub wspolnikéw
spotki cywilnej) - na wezwanie Zamawiajgcego ztozy¢ dokumenty i o$wiadczenia, o
ktérych mowa w ust. 2 nin. rozdziatu, przy czym: dokumenty i oswiadczenia, o ktérych
mowa w ust. 2 lit. a) nin. rozdziatu sktada odpowiednio Wykonawca/WWykonawcy,
ktory/ktorzy wykazuje/g spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w
rozdz. VIl ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.
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XI.

10.

Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ Zamawiajacego
z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentéw.

W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z pbézn. zm.) , osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z pdzn. zm.), z uwzglednieniem wymogoéw dotyczgcych
formy, ustanowionych ponizej w ust. 3—6 nin. rozdziatu.

Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pos$rednictwem faksu Ilub przy uzyciu srodkéw komunikaciji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug drogg
elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

W postepowaniu oswiadczenia skfada sie w formie pisemne;j.
Oferte skfada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu sktadane przez Wykonawce i inne
podmioty, na zdolnosciach lub sytuacji ktérych polega Wykonawca, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawcow, nalezy ztozy¢ w
oryginale.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w rozdz. X ust. 1 pkt 4 SIWZ nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu, inne niz odwiadczenia, o ktérych mowa w
ust. 5 nin. rozdziatu, nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnosc¢ z
oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach Iub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

Potwierdzenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemne;j.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno by¢
sporzadzone w sposob umozliwiajgcy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg
osoby poswiadczajgcej kopie dokumentu za zgodnosc¢ z oryginatem).

Zamawiajgcy moze zgdac¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu, innych niz oswiadczen, wytgcznie wtedy,
gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej
prawdziwosci.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiane tresci
specyfikacji zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej, chyba, ze specyfikacja nie
podlega udostepnieniu na stronie internetowej, tj. http://www.cechwejherowo.pl/.
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11. W sytuacji, gdy zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia bedzie
prowadzita do zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu Zamawiajgcy zamieszcza
ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

12. Wykonawca moze zwréci¢ sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajgcy udzieli wyjasnieh niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplyngt do zamawiajgcego nie podzniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa
na bieg terminu sktadania wniosku.

13. Zamawiajgcy jednoczes$nie przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami wykonawcom,
ktorym przekazat SIWZ, bez ujawniania Zrédta zapytania oraz zamieszcza na stronie
internetowej, na ktérej udostepniono SIWZ {j. http://www.cechwejherowo.pl/.

14. Zamawiajgcy moze zwofaé zebranie wszystkich wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia. Informacje o
terminie zebrania udostepnia sie na stronie internetowej, j. http://www.cechwejherowo.pl/.
Zamawiajgcy sporzgdza informacje zawierajgcg zgtoszone na zebraniu pytania o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz odpowiedzi na nie,
bez wskazywania zrodet zapytan. Informacje z zebrania udostegpnia sie na stronie
internetowej, http://www.cechwejherowo.pl/.

15. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu z zastrzezeniem art.
93 ust. 4 Ustawy.

XIl. Osoby uprawnione do porozumiewania sie¢ z Wykonawcami.

1. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:
Grzegorz Dettlaff — Dyrektor Biura Cechu, e-mail: grzegorzd@cechwejherowo.pl,
Brunon Gajewski - Prezes /Starszy Cechu biuro@cechwejherowo.pl,
faks +48/58 672-28-28.

Xlll. Wymagania dotyczace wadium.
1. Wysokos¢ wadium.
Zamawiajacy zgda od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokoSci:
80.000,00 zt, stownie: osiemdziesiat tysiecy ztotych 00/100.
2. Termin wniesienia wadium.

1) Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert. Wadium uznaje sie za
whniesione, jezeli:

a) wnoszone w formie pienigdza znalazto sie na rachunku bankowym
Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert.

b) wnoszone w pozostatych formach oryginaty dokumentéw zostaty zlozone w
Biurze Powiatowego Cechu Rzemiost MiSP — Zwigzku Pracodawcéw z
Wejherowa, ul. Gen. Jézefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo przed uptywem
terminu sktadania ofert.

2) Dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium nalezy dotgczy¢ do oferty, przy czym
wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Powiatowego
Cechu Rzemiost MiSP — Zwigzku Pracodawcéw z Wejherowa — Kaszubski Bank
Spoétdzielczy, nr 61 8350 0004 0000 0781 2000 0010.
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W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz do oferty nalezy
zatgczy¢ kserokopie dokumentu stanowigcego wadium. Oryginat tego
dokumentu nalezy ziozyé w Biurze Powiatowego Cechu Rzemiost MiSP —
Zwiazku Pracodawcéw z Wejherowa, ul. Gen. Jézefa Hallera 18, 84-200
Wejherowo przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Formy wniesienia wadium.
1) Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z p6zn. zm.).

2) W tresci wadium skladanego w formie innej niz pieniagdz musza by¢
wyszczegolnione okolicznosci, o ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Pzp, w jakich Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w
formach wymienionych w pkt 3 ppkt 1) od ,b” do ,e” musi by¢é wystawione na
Powiatowy Cech Rzemiost MiSP — Zwigzek Pracodawcow z Wejherowa jako
beneficjenta.

Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki jest sposob
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.

Z tresci gwarancji winno wynikaé bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta
(poreczyciela) do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach
okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, na kazde pisemne Zgdanie
zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg — takze przez ten okres.

Gwarancja (poreczenie) nie moze zawieraé zastrzezenia Gwaranta
(poreczyciela), o koniecznosci potwierdzenia podpiséw Zamawiajacego na
pisemnym wezwaniu do zaptaty przez bank prowadzacy rachunek
Zamawiajacego, jak rowniez innych dodatkowych zastrzezen i warunkow.

3) Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
4. Zamawiajgcy zwréci wadium na zasadach okreslonych w Ustawie.

5. Zamawiajgcy zatrzyma wadium w przypadkach okreslonych w Ustawie.
XIV. Termin zwigzania oferta.

1.  Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg zwroci¢ sie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody
na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
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XV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca sktada jedng oferte z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, napisang w jezyku polskim.

2. Oferta winna zawierac:

1) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowigcym zatacznik nr1 do SIWZ lub
zawierajgcy wszystkie informacje i oswiadczenia wskazane w tresci zatgcznika nr 1
do SIWZ;

2) Oswiadczenia zgodne ze wzorem stanowigcym zataczniki nr 2 i 2a do SIWZ;

3) Oswiadczenia dla podmiotéw, na zdolnosciach lub sytuacji, ktérych polega
Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. X SIWZ.

4) Zobowigzania wymagane postanowieniami rozdz. X ust. 1 pkt 4 SIWZ, w
przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotow w
celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu;

5) Petnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentéw ztozonych wraz z ofertg;

6) Petnomocnictwo do reprezentowania  wszystkich Wykonawcéw  wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia, ewentualnie umowa o wspodtdziataniu, z
ktérej bedzie wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze byc¢
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo winno byc¢
zatgczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;

7) Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania
innych oswiadczen Ilub dokumentéw sktadanych wraz z ofertg, chyba, ze
Zamawiajgcy moze je uzyska¢ w szczegdlnosci za pomocg bezptatnych i
ogélnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a
Wykonawca wskazat to wraz ze ztozeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie
wynika z dokumentéw ztozonych wraz z ofertg;

8) Dokumenty uwiarygodniajgce zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wraz z
zestawieniem wszystkich zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych - w
przypadku ich zaoferowania przez Wykonawce;

9) Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pienigdz. Oryginat gwarancji lub poreczenia nalezy ztozy¢ w Biurze Powiatowego
Cechu Rzemiost MiSP — Zwiazku Pracodawcéw z Wejherowa, ul. Gen. Jézefa
Hallera 18, 84-200 Wejherowo przed uptywem terminu skfadania ofert. W
przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz do oferty zaleca sie
zatgczy¢ kserokopie dokumentu stanowigcego wadium.

3. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ztozenie
oferty w formie elektronicznej.

4. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym
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11.

12.

13

15.

16

dokumencie, wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Kazdy dokument skfadajgcy sie na oferte powinien by¢ czytelny.

Oswiadczenia sporzadzone wg wzoréw dotgczonych do niniejszej SIWZ powinny
zosta¢ wypetnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i
dotaczone do oferty.

We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczgtkach, Zamawiajgcy dopuszcza
ztozenie czytelnego zapisu o tresci pieczeci firmowej Wykonawcy.

Wymagane w SIWZ dokumenty sg skladane w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnosS¢ z oryginatem przez Wykonawce, za wyjatkiem dokumentéw, dla ktérych
SIWZ lub obowigzujgce przepisy prawa zastrzegajg inng forme.

Zamawiajacy moze zgdaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentdéw, innych niz odwiadczenia, wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia oraz
w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentéw dotyczgcych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za zgodnos¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspolnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie
dokumentow, ktére kazdego z nich dotyczg. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem
nastepuje w formie pisemne;.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3a skladane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
14.

Wszystkie kartki oferty powinny by¢ zaparafowane przez Wykonawce Ilub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane.

Wszystkie miejsca, w ktérych Wykonawca nanidst zmiany winny by¢ podpisane przez
osobe(-y) podpisujgcg(-e) oferte. Poprawki mogg by¢é dokonane jedynie poprzez
czytelne przekreslenie btednego zapisu i wstawienie poprawnego.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofaé
oferte. Wprowadzone zmiany do ztozonej oferty nalezy umiesci¢ w dodatkowej kopercie
z napisem: ,Zmiana do oferty w przetargu nieograniczonym pn. ,,Opracowanie
dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robét budowlano -
montazowych dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej Szkoly Rzemiost o
budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewédztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztalcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkét zawodowych” oraz dane Wykonawcy (petna nazwa firmy
i adres).

. Wykonawca moze wycofa¢ ztozong oferte wytacznie w formie pisma wycofujgcego

oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.
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17. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzula: ,Informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. 22003 r. nr 153 poz. 1503 z
pozn. zm.)". Zaleca sie, aby byty spiete i wyraznie oddzielone od pozostatej czesci
oferty. Zgodnie z normg wyrazong w powyzszym artykule przez tajemnice
przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajgce wartos¢ gospodarczg, co do ktorych przedsiebiorca podjgt niezbedne
dziatania w celu zachowania ich poufnosci. W przypadku braku wyraznego oznaczenia
dokumentéw stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcy wszystkie
dokumenty sktadajgce sie na tres¢ oferty uzna za jawne.

18. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie pozniej niz w
terminie sktadania ofert, zastrzegt, Ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

19. Wszystkie kartki oferty muszg by¢ trwale potgczone i wiozone do jednej koperty
zaopatrzonej napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym pn. , Opracowanie
dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robo6t budowlano -
montazowych dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej Szkoly Rzemiost o
budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe, Dzialania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkét zawodowych” oraz dane Wykonawcy (petna nazwa firmy
i adres). Koperta musi by¢é zaadresowana na Zamawiajgcego z dopiskiem ,Nie
otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert”.

20. Zamawiajgcy niezwtocznie zwraca oferte, ktéra zostata ztozona po terminie, zgodnie z
art. 84 ust. 2 Ustawy.

21. Wiasciwym i obowigzujgcym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu
przedmiotowego postepowania jest prawo polskie.

XVI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy sktadaé w Biurze Powiatowego Cechu Rzemiost MiSP — Zwiazku
Pracodawcéw z Wejherowa, ul. Gen. Jozefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo, do dnia
15.01.2018 r. do godz. 12%. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie
podanym powyzej zostang niezwtocznie zwrocone Wykonawcom bez otwierania.

2. Za moment zilozenia oferty przyjmuje sie termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiajgcemu.

3. Otwarcie ofert nastgpi w Biurze Powiatowego Cechu Rzemiost MiSP - Zwiazku
Pracodawcéw z Wejherowa, ul. Gen. Jézefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo w sali nr 1
dnia 15.01.2018 r. o0 godz. 12%,

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyc¢
na sfinansowanie zaméwienia.

e
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6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a
takze informacje dotyczgce ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i
warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcoéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci
zawartych w ofertach.

XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca w oparciu o rozdz. IV SIWZ, zatgcznik nr 7 do SIWZ (szczegdtowy opis
przedmiotu zamoéwienia) oraz wszystkie zmiany i wyjasnienia, okresli cene ryczattowg
netto (cyfrowo), podatek VAT (cyfrowo) i brutto (cyfrowo i stownie) za catos¢
zamowienia w zitotych polskich (PLN) w tresci oferty (przy czym sporzadzenie oferty
rekomenduje sie w oparciu o formularz oferty stanowigcy zatgcznik Nr 1 do SIWZ).
Stawka podatku VAT musi by¢ okreslona zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r.,
0 podatku od towarow i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 710 z pdzn. zm.).

2. Obowigzujgcg formag wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe. W zwigzku z
powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
niniejszego zamowienia (tj. m.in.: koszty wykonania zamowienia, w tym opracowania
dokumentacji projektowej, sprawowania nadzoru autorskiego, koszty zakupionych
materiatdw, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania placu i
zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy,
naprawy ewentualnych szkdd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia, ubezpieczenia budowy, sporzgdzenie planu BIOZ,
usuwanie na swoj koszt wszelkich napotkanych kolizji, koszty geotechnika, koszty
napraw dla wykonanych i zamontowanych urzgdzen, koszty wykonania wszelkich prob,
badan i odbioréw, m.in. koszty zwigzane z zapewnieniem petnej obstugi geodezyjnej,
koszty sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla catego budynku
oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia np.
usuniecia i utylizacji odpadow, uzgodnien i optat zwigzanych z budowg (m.in. zajecie
pasa drogowego, optaty gestorow sieci, Urzgd Dozoru Technicznego, itp.), gdyz
zadeklarowana cena nie bedzie podlegata zmianie w okresie realizacji zaméwienia).
Cena ryczaltowa musi w szczegolnosci zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do
uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, w tym koszty wszystkich koniecznych opracowan,
dokumentéw, pracy ekspertow, itp.

3. Podana przez Wykonawce cena ryczattowa okreslona w ztozonej przez niego ofercie
winna gwarantowac petng realizacje zamowienia.

4. Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki wynikajgce z nieuwzglednienia okolicznosci, ktore
moga wptyngé na cene zaméwienia. W zwigzku z powyzszym od Wykonawcy
wymagane jest bardzo szczegotowe zapoznanie sie z przedmiotem zamowienia, ktore
umozliwi zrealizowanie przedmiotu zamodwienia w sposob nalezyty oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowe jego ukonczenie oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego w wykonanym zakresie
objetym przedmiotem zamodwienia, a takze sprawdzenie warunkow wykonania
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zamowienia i skalkulowania ceny oferty z nalezytg starannoscig. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu zamdwienia
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

5. Wykonawca powinien zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie ewentualnych
rozbieznosci wystepujacych w ,Szczegoétowym opisie przedmiotu zamowienia”
stanowigcym zatacznik nr 7 SIWZ.

6. Podstawg dla Wykonawcy winna by¢ jego kalkulacja wtasna wynikajgca z rachunku
ekonomicznego, wykonanego w oparciu 0 wiedze techniczng oraz szczegotowy opis
przedmiotu zamowienia stanowigcy zatacznik nr 7 do SIWZ, w tym dokumentacje,
szczegotowg specyfikacje wykonania i odbioru robot.

7. Zamawiajgcy wymaga, aby do zrealizowania przedmiotu zaméwienia uzyto technologii,
urzgdzen, materiatow itp. o parametrach nie gorszych niz opisane w zatgczniku nr 7 do
SIWZ.

8. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostat zrealizowany na podstawie
wszystkich wyjasnieh, zmian oraz dokumentow stanowigcych ,Szczegdtowy opis
przedmiotu zamoéwienia” — zatacznik nr 7 do SIWZ.

9. Do poréwnania i oceny ofert Zamawiajacy bedzie brat pod uwage cene brutto
catosci zamoéwienia.

10. Jezeli zlozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,
zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, sktadajgc oferte, zobowigzany jest poinformowa¢ zamawiajgcego, czy
wybor oferty bedzie prowadzié do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa Ilub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez
kwoty podatku.

11. Wszystkie wartosci okreslone w ofercie nalezy okreslic w ziotych polskich z
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

XVIIl. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé
prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci rozliczen z Wykonawcg w obcej walucie.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia publicznego bedg realizowane
w PLN.

XIX. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajgcy bedzie kierowat sie przy
wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem wag tych
kryteriow oraz sposobu oceny ofert.

1. Przy ocenie ofert wartos¢ wagowa wyrazona w procentach, bedzie wyrazona w
punktach (1% = 1 pkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyfgcznie w oparciu o
przedstawione ponizej kryteria:

: Waga Maksymalna liczba
Lp. Kryt Symbol
P ryterium ki kryterium | punktéw w danym
o,
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[%] kryterium
1 | cena c 60 Prmaxt = 60 pkt
2 | Okres gwaranciji G 40 Pmaxz = 40 pkt

1.1 Kryterium 1: Cena

C - liczba punktéw przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,Cena”, gdzie punkty
wyliczane sg wg wzoru:

C:% x 60 pkt

B

Cuiv — najnizsza cena sposrod wszystkich ofert niepodlegajacych odrzuceniu

Cs - cena oferty badanej

1.2 Kryterium 2: Okres gwarancji

G - liczba punktéw przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,Okres gwarancji’,
zgodnie z ponizszg tabela:
L.p. Okres gwarancji Liczba punktéow
1. 5 lat (minimalny okres gwarancji) 0 pkt
2. 6 lat 20 pkt
3. 7 lat 30 pkt
4, 8 lat (maksymalny okres gwaranciji) 40 pkt

Uwaga: Okres gwarancji liczony jest w latach. Wykonawca winien zaoferowac w
przedmiotowym kryterium okres gwarancji w petnych okresach rocznych.
Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat. Maksymalny okres gwarancji wynosi 8

lat.

Jezeli Wykonawca zaoferuje ,,Okres gwarancji’ krotszy niz 5 lat — oferta
takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.

Jezeli Wykonawca zaoferuje ,Okres gwarancji” dfuzszy niz 8 lat — oferta
takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.

Jezeli Wykonawca nie zaoferuje Zzadnego okresu gwarancji lub zaoferuje
okres w miesigcach lub niepetnych latach przyjmuje sie, ze Wykonawca
udzielit 5 lat gwarancji i Zamawiajgcy przyzna ofercie w tym kryterium 0 pkt.

2. Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra w sumie uzyska najwyzszg
liczbe punktow w okreslonych przez Zamawiajgcego kryteriach.

gdzie:

P.=C+G

P. - faczna liczba punktéw

C - liczba punktéw w kryterium: Cena

G - liczba punktow w kryterium: Okres gwarancji

g
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3. Jezeli dwie lub wiecej ofert bedg przedstawiaty taki sam bilans ceny i innych kryteriow
oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena, a jezeli
zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wzywa wykonawcéw, ktorzy
ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert
dodatkowych.

4. W przypadku poprawianiu omytek w ofertach Zamawiajgcy bedzie postepowat zgodnie
z art. 87 ust. 2 Ustawy.

5. Oferta zawierajgca btedy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

6. W przypadku wyjasnienia kwestii dotyczgcych razgco niskiej ceny oferty Zamawiajgcy
bedzie postepowat zgodnie z art. 90 Ustawy.

XX. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.

1. Zamawiajgcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawcéw o  wyniku
postepowania zgodnie z przepisami Ustawy.

2. Zamawiajgcy zawiera, z wybranym Wykonawcg, umowe w sprawie zamoéwienia
publicznego w terminie okreslonym w art. 94 Ustawy.

3. Zamawiajgcy powiadomi wybranego Wykonawce o miejscu i terminie zawarcia umowy.

4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcéw
wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiajgcego przedtozy umowe regulujgcg wspotprace
Wykonawcéw, w ktérej m.in. zostanie okreslony petnomocnik uprawniony do kontaktow
z Zamawiajgcym oraz do wystawiania dokumentéw zwigzanych z ptatnosciami.

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

a) w terminie 7 dni od dnia przestania informacji o wyborze najkorzystniejszej
oferty zestawienie kosztow na podstawie, ktorych Wykonawca skalkulowat cene
oferty biorgc pod uwage podziat branzowy przedmiotu zaméwienia;

b) w terminie 7 dni od dnia przestania informacji o wyborze najkorzystniejszej
oferty uzgodniony z Zamawiajgcym ,Szczegotowy harmonogram terminowo —
rzeczcowo — finansowy”. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu do akceptacji ,Szczegétowy harmonogram terminowo -
rzeczowo — finansowy” w terminie 7 dni od dnia rozstrzygniecia postepowania.
Ewentualne btedy Ilub nieScistosci wskazane przez Zamawiajgcego w
przekazanym ,Szczegétowym harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym”, Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ w terminie 3 dni od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego
»52ZCzegotowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy” bedzie stanowit
zatgcznik do umowy. Wartos¢ dokumentacji projektowej w ,Szczegdtowym
harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowy” nie moze przekroczy¢ 5%
ceny oferty;

c) w terminie 7 dni od dnia przestania informacji o wyborze najkorzystniejszej
oferty kopie stosownych i aktualnych uprawnien budowlanych osob skierowanych
przez Wykonawce do realizacji zamdwienia, odpowiedzialnych za kierowanie
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6.

XXI.

robotami budowlanymi wraz z zaswiadczeniami lub decyzjami o wpisie do
centralnego rejestru prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, dla os6b z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995
r. oraz aktualnymi wpisami na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego - w przypadku podmiotéw krajowych; dla podmiotéw zagranicznych
dokumenty réwnowazne.

Nie wypetnienie przez Wykonawce, ktdrego oferta zostata wybrana, postanowien, o
ktorych mowa w ust. 4 i 5 nin. rozdziatu bedzie rownoznaczne z zapisem art. 46 ust. 5
pkt 3 ustawy Pzp (zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie
niemozliwe zprzyczyn lezacych po stronie wykonawcy) i skutkowa¢ bedzie
zatrzymaniem wadium.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest przed zawarciem
umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote
stanowigcg 10% zadeklarowanej ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b)  poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust. 2 od ,b” do ,e” musi byé¢
wystawione na Zamawiajacego, jako Beneficjenta.

Z ftresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikac, jaki jest sposob
reprezentacji Gwaranta/Poreczyciela. Gwarancja (Poreczenie) musi by¢ podpisana/e
przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poreczyciela.
Do gwarancji (poreczenia) nalezy dotaczy¢ na pismie dokumenty, z ktérych
wynika stosowne upowaznienie (upetnomocnienie) wraz z kompletem
dokumentéw w przypadku udzielania dalszych petnomocnictw wykazujacych
umocowanie do dziatania w imieniu Gwaranta (Poreczyciela) w postaci oryginatu
lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe uprawniong do
skladania os$wiadczen woli w imieniu Gwaranta (Poreczyciela), badz
uwierzytelniong przez notariusza. Podpis winien by¢ sporzgdzony w sposob
umozliwiajgcy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub czytelny (z
podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynika¢ nieodwotalne i
bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta (Poreczyciela) do zaptaty Zamawiajgcemu
petnej kwoty zabezpieczenia, na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego wzywajgce
do zapfaty kwoty zabezpieczenia i zawierajgce oswiadczenie o niespetnieniu przez
Wykonawce zobowigzan wobec Zamawiajgcego wynikajacych z zawartej umowy.
Wyptata winna nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
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(Poreczyciela) wezwania do zaptaty. W tresci gwarancji (poreczenia) Gwarant
(Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zapfaty od spetnienia przez beneficjenta
(Zamawiajagcego) dodatkowych warunkow (np. zgdania ztozenia wezwania np. tylko w
formie listu poleconego czy kurierem) albo przedtozenia dodatkowych dokumentow
(oproécz dokumentu potwierdzajgcego umocowanie osob do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego z zadaniem zaptaty).

5. Gwarancja (poreczenie) nie moze zawiera¢ zastrzezenia gwaranta (poreczyciela),
ze pisemne zadanie zaptaty musi by¢ przedstawione za posrednictwem Banku
prowadzacego rachunek Zamawiajacego, w celu potwierdzenia, ze podpisy
ztozone na pisemnym 2zadaniu naleza do oséb uprawnionych do zaciggania
zobowiagzan majatkowych w imieniu Zamawiajacego.

6. Gwarancja (poreczenie) nie moze zawiera¢ zastrzezenia gwaranta (poreczyciela),
ze odpowiedzialnos¢ gwaranta (poreczyciela) z tytutu gwarancji (poreczenia) jest
wylaczona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany Umowy objetej gwarancja
(poreczeniem), jezeli zmiana ta nie zostala zaakceptowana przez gwaranta
(poreczyciela).

7. Gwarancja (poreczenie) musi by¢ egzekwowalna i wykonalna na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, podlega¢ prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji
wylacznie wilasciwy musi byé Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

8. Tres¢ gwarancji (poreczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgtaszania uwag do tresci gwarancji (poreczenia).

9. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

10. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wpfaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego — Powiatowego Cechu Rzemiost MiSP - Zwigzku
Pracodawcéw z Wejherowa — Kaszubski Bank Spoétdzielczy, nr 61 8350 0004 0000
0781 2000 0010. Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym.

11. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizje bankowg za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy wykonawcy.

12. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w ,Projekcie Umowy”, stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ.

13. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
z naleznosci za czesciowo wykonane roboty budowlane.

14. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie moze
zostac przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.

XXII. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do
tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Zamawiajgcy wymagacé bedzie od wybranego wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z
postanowieniami SIWZ.

2. Projekt umowy stanowi zatgcznik nr 6 do SIWZ.
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3.  Wykonawca nie moze dokonywac zadnych zmian w projekcie umowy i zobowigzuje sie
do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na wykonawce niniejszego zamoéwienia.

4. Zapisy dotyczace mozliwosci wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki
dokonywania tych zmian zostaty szczegdtowo okreslone w zataczniku nr 6 do SIWZ.

5. Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu
zamowienia zawarte w SIWZ, z uwzglednieniem art. 144 Ustawy.

XXIIl. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych
Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego.

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przystugujg srodki ochrony prawnej opisane w
Dziale VI ustawy Pzp, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniost
lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow
ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec Ogtoszenia o zamoéwieniu oraz SIWZ przystugujg
rowniez organizacjom wpisanym na liste organizacji uprawnionych do wnoszenia
srodkéw ochrony prawnej, prowadzong przez Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych,
o ktérej mowa w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Srodkami ochrony prawnej sg:

1) Odwotanie (zgodnie z art. 180 i nast. ustawy Pzp);
2) Skarga do sgdu (zgodnie z art. 198a i nast. ustawy Pzp).

4. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o sadzie polubownym
(arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

XXIV. Informacje o Podwykonawcach.

1. Zamawiajgcy nie wprowadza zastrzezenia wskazujacego na obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia.

2. W ramach realizacji zamdéwienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é powierzenia
Podwykonawcom wykonanie czesci zaméwienia, na warunkach okreslonych w umowie,
ktorej projekt stanowi zatgcznik nr 6 do SIWZ.

3. Brak spetnienia wymagan dotyczacych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, okreslonych w projekcie umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ)
spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezenh lub sprzeciwu.

4. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na prace
projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi
ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie
odpadow i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza,
materialy biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania
robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50
000,00 zt.
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5. Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcéw.

6. Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane
lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

8. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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2014-2020, Osi

FORMULARZ OFERTY
do zamowienia publicznego pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie rob6t budowlano — montazowych dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej
Szkotly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata

Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe,

ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.”

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Zatacznik nr 1 do SIWZ

Dziatania 4.1

Infrastruktura

Petna nazwa(y) . .
L.p. Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w) Numer telefonu i faksu
1.
2.

OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:

Imie i nazwisko

Adres

Numer

REGON:

NIP:

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Podstawa umocowania do
reprezentowania Wykonawcy

(np. petnomocnictwo, wpis do CEIDG, KRS
itp.)

Oferuje/emy zrealizowanie przedmiotu zamowienia na

»,Opracowanie dokumentaciji
projektowej i wykonanie na jej podstawie robét budowlano — montazowych dla zadania
pn. ,,Rozbudowa Niepublicznej Szkoly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztalcenie Zawodowe,
Dziatania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkét zawodowych” za cene:

netto: zt
podatek VAT (........ ) zi
brutto: zi,
(STOWNIE DIUHO: ... e )

zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ.

o
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Oswiadczamly, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania zaméwienia z nalezytg starannoscia i zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego.

**Wykonawca informuje, ze (wtaSciwe zakre$lic):

[0 wybér oferty nie bedzie prowadzic do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.

"1 wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w

odniesieniu do nastepujgcych towarow lub ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamdéwienia):

Warto$¢ towaru Ilub ustug (w zaleznosci od

przedmiotu zamowienia) powodujgca obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to
zt netto.

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy wilasciwego przyjmuje sie, ze wybor oferty
nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgacego obowigzku podatkowego.

** dotyczy Wykonawcdow, ktérych oferty bedg generowac¢ obowigzek doliczania warto$ci
podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

— wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow,

— mechanizmu odwrdéconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarow i ustug,

— importu ustug lub importu towardw, z ktorymi wigze sie obowigzek doliczenia przez
zZamawiajgcego przy porownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

2. Udzielam/y na przedmiot zamowienia pisemnej gwarancji: na okres .............. lat (halezy
wpisac okres gwarancji od 5 do 8 lat; petne okresy roczne).

Uwagqga: Wskazany okres gwarancji zostanie wpisany w umowie (zatgcznik nr 5 do SIWZ).

Okres gwarancji liczony jest w latach. Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat. Maksymalny okres
gwarancji wynosi 8 lat.

Jezeli Wykonawca zaoferuje ,Okres gwarancji” krotszy niz 5 lat — oferta takiego Wykonawcy
zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.

Jezeli Wykonawca zaoferuje ,Okres gwarancji” dtuzszy niz 8 lat — oferta takiego Wykonawcy
zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.

Jezeli Wykonawca nie zaoferuje zadnego okresu gwarancji lub zaoferuje okres w miesigcach lub
niepetnych latach przyjmuje sie, ze Wykonawca udzielit 5 lat gwarancji i Zamawiajgcy przyzna
ofercie w tym kryterium O pkt.

3. Oswiadczam, ze okres rekojmi na przedmiot zamdwienia jest rowny zaoferowanemu w punkcie
2 ,Formularza oferty” okresowi gwaranciji.

4. Skiadam(y) niniejszg oferte we wtasnym imieniu*/jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
o udzielenie zaméwienia.*

Jestem/Smy zwigzany/i niniejszg ofertg na czas wskazany w SIWZ.

Zapoznatem/lismy sie z SIWZ, w szczegdlnosci z ,Szczegotowym opisem przedmiotu
zamowienia” (SOPZ) i projektem umowy i przyjmuje/emy te dokumenty bez zastrzezen.

7. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. W/w zaméwienie zrealizuje/emy w terminie okreslonym w rozdz. VII SIWZ.
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Oswiadczamly, ze otrzymatem/liSmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

10. Wadium w wysokosci 80.000,00 zt wniostem/wniesliSmy w formie ...........cccocecviinieeeeninnnee
Zwrot wadium prosze/simy dokonaé na rachunek bankowy nr
(nalezy wypetni¢ w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pienigdza)
Jestem/Smy Swiadomy/i, ze w przypadku okreslonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp
wniesione przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane.
11. W przypadku wybrania mnie/nas na wykonawce niniejszego zamowienia zobowigzuje/emy sie
do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowe;j
W FOIMIE oo
12. Zadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* /wskazane ponizej informacje zawarte
w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie mogg by¢ one udostepniane,
w szczegolnosci innym uczestnikom postepowania *:
Strony w ofercie
L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informaciji (wyrazone cyfra)
od Do
L0 =T T= o | T[T o T P
13. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych kartek.
14. Oferta sktada sie z niniejszego formularza ofertowego oraz:
=
o
o
o
B ittt
Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ osoby (os6b) Podpis(y) osoby(oséb)
L Petna nazwa(y) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do podpisania Pieczeé(cie) Wykonawcy(6w) Miejscowosé
-P- Wykonawcy(6w) podpisania niniejszej oferty niniejszej oferty w imieniu € Y 4 i data
w imieniu Wykonawcy(éw) Wykonawcy(éw)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik Nr 2 do SIWZ

Oswiadczenie dotyczace Wykonawcy
w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postepowania,
sktadane na podstawie art. 25 a ust.1 Ustawy

do zamowienia publicznego pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie robét budowlano — montazowych dla zadania pn. ,,Rozbudowa Niepublicznej
Szkoly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztalcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.”

WYKONAWCA:
Pelna nazwa(y) Adres(y) .
L.p. Wykonawcy(6w) Wykonawcy(6w) Numer telefonu i faksu
1.
2.

Skfadajgc oferte oswiadczam/my, co nastepuje:

1. Oswiadczamly, ze nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust 1 pkt 12-23 Ustawy.

2. Oswiadczamly, ze nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 5 Ustawy w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego w Ogtoszeniu o
zamowieniu oraz SIWZ.

3. Oswiadczam/y, ze zachodzg w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z
postepowania na podstawie art. .............. Ustawy.

(jesli dotyczy nalezy podac¢ majacg zastosowanie podstawe wykluczenia spos$rod wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednoczesnie oswiadczaml/y, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24
ustt. 8 ustawy Pzp podjgtem/elismy  nastepujgce  Srodki naprawcze:

4. Oswiadczaml/y, ze zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
nastepujgcych czesci zamowienia,

Nazwa czesci zamoéwienia Nazwa (firma) Podwykonawcy
L.p. (zakres prac powierzony Podwykonawcy)

miejscowosc¢

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik Nr 2 (str.2 z 2)

pieczatka Wykonawcy

Oswiadczenie dotyczgce podmiotu,
na ktérego zasoby powotuje sie¢ Wykonawca,
w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postepowania,
sktadane na podstawie art. 25 a ust.1 ustawy Pzp

do zamowienia publicznego pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie rob6t budowlano — montazowych dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej
Szkoty Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoédztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szké6t zawodowych.”

1. Oswiadczaml/y, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje/my sie w
niniejszym postepowaniu, tj.:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, nr KRS/CEIDG)

nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

miejscowos¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI
w zafgczniku nr 2 do SIWZ

do zamowienia publicznego pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie rob6t budowlano — montazowych dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej
Szkotly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoédztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szké6t zawodowych.”

Oswiadczamly, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencii
wprowadzenia Zamawiajgcego w bigd przy przedstawianiu informacji.

miejscowos¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

oy
% .
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Zalacznik Nr 2a do SIWZ

pieczatka Wykonawcy

Oswiadczenie Wykonawcy
w zakresie spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,
skladane na podstawie art. 25 a ust. 1 Ustawy

do zamowienia publicznego pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie robét budowlano — montazowych dla zadania pn. ,,Rozbudowa Niepublicznej
Szkoly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoédztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztalcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.”

WYKONAWCA:
L.p. | Pelna nazwa(y) Wykonawcy(ow) | Adres(y) Wykonawcy(ow) Numer telefonu i faksu
1.
2.

Sktadajgc oferte oswiadczam/my, co nastepuje:

1.0swiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajgcego w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.

2.0swiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajgcego w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ, polegam na
zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

3.Ponadto oswiadczam, Ze Jestem: ... ..o

(wpisac¢: mikro, mate lub $rednie przedsiebiorstwo)*

miejscowos¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

* W przypadku wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie zaméwienie nalezy wskazaé kategorie przedsiebiorstwa lidera
konsorcjum. Definicja mikroprzedsiebiorstw, matych i $rednich zostata okre$lona w zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia
6 maja 2003 r. (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003 r., str. 36).

R ©

J
)|

2
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Zalacznik Nr 2b do SIWZ

PROJEKT tresci zobowigzania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamowienia ztozone przez podmiot, z zasobow, ktérego Wykonawca bedzie korzystat na zasadach okre$lonych w art.
22a ust. 1 Ustawy.

Zobowigzanie innych podmiotéw do oddania Wykonawcy

do dyspozycji niezbednych zasobéw
do zamowienia publicznego pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie robét budowlano — montazowych dla zadania pn. ,,Rozbudowa Niepublicznej
Szkoly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztalcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.”

Pelna nazwa podmiotu
L.p. oddajacego do dyspozycji Adres podmiotu Numer telefonu i faksu
niezbedne zasoby

1.

Zobowigzuje sie do oddania swoich zasobéw przy wykonywaniu zamowienia na ,,Opracowanie
dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie rob6t budowlano — montazowych
dla zadania pn. ,,Rozbudowa Niepublicznej Szkoty Rzemiost o budynek dydaktyczny w
Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewoédztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztalcenie
Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkét zawodowych”

do dyspozycji Wykonawcy

(nazwa i adres Wykonawcy, ktéremu udostepniane sg zasoby)

Oswiadczam, iz:
1. udostepniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

(nalezy podac informacje umozliwiajgce ocene spetnienia warunkow, okreslonych w rozdz. VIl ust. 1 pkt 1.2
SIWZ, przez udostepniane zasoby)

2. sposob wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego bedzie nastepujacy:

oy
% .
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4. bede realizowat nw. ustugi lub roboty budowlane, ktérych dotyczg udostepniane zaso
odnoszace sie do warunkéw udzialu dot. wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
doswiadczenia, na ktérych polega Wykonawca:

miejscowos¢

by,
lub

podpis i piecze¢ osoby (6b) upetnomocnionej (ych)
do ztoZzenia podpisu w imieniu podmiotu oddajgcego

do dyspozycji niezbednych zasobow

UWAGA 1! Z tresci zobowigzania winno wynikaé w szczegoélnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,
c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,
d)

czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,

ktérych wskazane zdolnosci dotycza.
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Zalacznik Nr 3 do SIWZ

UWAGA: niniejszy formularz oswiadczenia Wykonawca ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia
przekazuje Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy.

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy

do zamowienia publicznego pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie rob6t budowlano — montazowych dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej
Szkoly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztalcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.”

WYKONAWCA:
Petna nazwa(y) Adres(y) .
L.p. Wykonawcy(6w) Wykonawcy(6w) Numer telefonu i faksu
1.
2.

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Opracowanie
dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robé6t budowlano — montazowych
dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej Szkoty Rzemiost o budynek dydaktyczny w
Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewodztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztatcenie
Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkét zawodowych”

oswiadczamy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, ze:

1. nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z pdzn. zm.) z
Wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie
zamowienia*®

2. nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z pdézn. zm.), fgcznie z
nizej wymienionymi Wykonawcami, ktérzy ziozyli odrebne oferty w przedmiotowym
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia:*

Lp. Nazwa podmiotu i siedziba

* niepotrzebne skreslic¢

oy
% .
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W zalgczeniu przekazuje nastepujgce dokumenty/informacje potwierdzajgce, ze
powigzania pomiedzy mng a ww. Wykonawca/Wykonawcami nie prowadzg do zaktdcenia
konkurencji w niniejszym postepowaniu:

miejscowos¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

UWAGA1! Nalezy zakreslic/wypetnic¢ pkt 1 albo pkt 2
UWAGA 2! Niniejsze o$wiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce
do realizacji zamoéwienia publicznego

do zamowienia publicznego pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie rob6t budowlano — montazowych dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej
Szkoly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata

2014-2020, Osi

Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe,

ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.”

Dziatania 4.1 Infrastruktura

WYKONAWCA:

L.p. | Petna nazwa(y) Wykonawcy(éw) | Adres(y) Wykonawcy(éw) Numer telefonu i faksu
1.
2.

Oswiadczamly, ze do realizacji przedmiotowego zaméwienia bedg skierowane nizej wymienione

osoby:

NAZWISKO | IMIE
osoby, ktéra bedzie petni¢
poszczegolne funkcje ze wskazaniem
podstawy do dysponowania n/w
osobg

STANOWISKO - ZAKRES
WYKONYWANYCH
CZYNNOSCI
(KWALIFIKACJE
ZAWODOWE)

UPRAWNIENIA |
NAZWA ORGANU,
KTORY JE WYDAL

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA | WYKSZTALCENIA
NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

PODSTAWA
DYSPONOWANIA:

Projektant
(osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane
do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej)

DOSWIADCZENIE

PODSTAWA
DYSPONOWANIA:

Projektant
(osoba posiadajaca
uprawnienia budowlane
do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalac;ji i
urzgdzen elektrycznych
i
elektroenergetycznych)

PODSTAWA
DYSPONOWANIA:

Projektant
(osoba posiadajaca
uprawnienia budowlane
do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych)

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZAD MARSZAEKOWSKI
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska ot
Europejski Fundusz .
Rozwoju Regionalnego * o x

ILOSC LAT DOSWIADCZENIA W PELNIENIU FUNKCJI NA
............................................. STANOWISKU KIEROWNIKA BUDOWY lub KIEROWNIKA
Nr ROBOT W BRANZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ -
......................................................... LAT
PODSTAWA DYSPONOWANIA NAZWA ORGANU |W TYM PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA (w sposcb
nieprzerwany przez okres 12 miesiecy co najmniej jedno (1)
.............................................................................. zaméwienia polegajacego na budowie lub przebudowie lub
remoncie budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze min.
............................................. Kierownik budowy 7.000 m?3, zawierajagcego w swoim zakresie branze: budowlana,
(posiadajacy sanitarng, w tym wykonanie klimatyzacji, elektryczng i
uprawnienia budowlane elektroenergetyczna, teletechniczna)
do kierowania robotami
bez ograniczen w
specjalnosci
konstrukcyjno- UWAGA! Pod pojeciem ,realizacji” Zamawiajacy rozumie okres
budowlanej) od momentu rozpoczecia budowy, tj. przekazania terenu
budowy, az do momentu zakonczenia budowy, tj. podpisania
Protokotu odbioru robét lub réwnowaznego dokumentu lub
Swiadectwa Przejecia (dla kontraktéw realizowanych zgodnie z
warunkami FIDIC).
WYKSZTALCENIE -
Kierownik robét
............................................. (posiadajacy
uprawnienia budowlane | N° ILOSC LAT DOSWIADCZENIA W PEENIENIU FUNKCJI NA
........................................ do kierowania robotami | < EIQI':'?I\QNYI(S:;REJ KIEROWNIKA FAc')rBOT w BRANZY
PODSTAWA DYSPONOWANIA: bez Ograniczeh w NAZWA ORGANU |
SPECIAINOSC | | ettt et ee s
............................................. INStalacyjnej W ZakreSi€ | ..........cccccoiiiiiiiiiiiiiis | et e e e e s
sieci, instalacji i -
............................................. urzgdzen elektrycznych
i
elektroenergetycznych)
Kierownik robét . .
............................................. (posiadajacy ILOSC LAT DOSWIADCZENIA W PEELNIENIU FUNKCJI NA
uprawnienia budowlane Nr STANOWISKU KIEROWNIKA ROBOT W BRANZY SANITARNEJ -
........................................ do kierowania robotami | s | remeneenn s LAT
bez ograniczen w
PODSTAWA DYSPONOWANIA: specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
............................................. sieci, instalac;ji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych)

UWAGA 1! Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ tgczenia wiw funkcji przez jedng osobe.

UWAGA 2! Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami nalezy rozumie¢: uprawnienia, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiajagcy okreslajagc wymogi dla kazdej osoby w zakresie
posiadanych uprawnien budowlanych dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw i uprawniajg do kierowania robotami bedgcymi przedmiotem niniejszego
postepowania oraz odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z

pozn. zm.).
Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ osoby (oséb) Podpis(y) osoby(oséb)
Petna nazwa(y) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do podpisania " s . Miejscowosé
L.p. Wykonawcy(6w) podpisania niniejszej oferty niniejszej oferty w imieniu Pieczeé(cie) Wykonawcy(6w) i data
w imieniu Wykonawcy(éw) Wykonawcy(6w)
1.
2.
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Zatacznik nr 5 do SIWZ
Wykaz robét budowlanych

do zamowienia publicznego pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie rob6t budowlano — montazowych dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej
Szkoly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztalcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.”

WYKONAWCA:
L-p. V?I;Lr:)an:\?vzcv;(aéa) Adres(y) Wykonawcy(ow) Numer telefonu i faksu
1.
2.

Oswiadczam/y, ze roboty wykonatem (wykonaliSmy) nalezycie w szczegdlnosci zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczytem (ukonczylismy):

L.p.

przebudowie lub remoncie budynku uzytecznos$ci publicznej
o kubaturze min. 7.000 m3, zawierajgce w swoim zakresie
branze: budowlana, sanitarng, w tym wykonanie klimatyzaciji,
elektryczng i elektroenergetyczng, a takze teletechniczna.

NAZWA | ADRES PRZEDMIOT ZAMOWIENIA - RODAJ ROBOT WARTOSC BRUTTO TERMIN WYKONANIA Nr strony
PODMIOTU, NA WYKONANEGO oD DO dotyczacy dowodu
RZECZ KTOREGO Co najmniej dwa (2) zamoéwienia (potwierdzone dowodami, ZAMOWIENIA dd/mm/rrrr ,o.,oty’viykﬂnam‘,’
ROBOTY ZOSTALY ze te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w nalezycie w
WYKONANE szczegdlnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Slf";z%‘;"';zs'“
Owg’!&lNS“C\E prawidtowo ukonczone) polegajgce na budowie Iub przepisami prawa

budowlanego i
prawidiowo
ukonczone

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

UWAGA! W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, spetnienie wyzej
okreslonego warunku wykazuje jeden z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.
Warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia
w sumie wykazg sie wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie wykazat sie catym
wymaganym doswiadczeniem opisanym powyzej.

Czy Wykonawca polega na doswiadczeniu innych podmiotéow w mys| art. 22a Ustawy:
TAK/NIE* (niepotrzebne skreslic).

Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ osoby (oséb) Podpis(y) osoby(oséb)
Petna nazwa(y) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do podpisania " s . Miejscowosé
Lp. Wykonawcy(6w) podpisania niniejszej oferty niniejszej oferty w imieniu Pieczeé(cie) Wykonawcy(ow) i data
w imieniu Wykonawcy(6w) Wykonawcy(6w)
1.
2.
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Zatacznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy

UMowanr ....c.ooeviiiiiiiniiirinneenas
do zaméwienia publicznego nr .....................

wdniu .......... r. w Wejherowie pomiedzy:

Powiatowym Cechem Rzemiost Matych i Srednich Przedsigbiorstw — Zwigzek Pracodawcéw
z siedzibg przy ul. Gen. Jozefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo, NIP 588-14-53-944,
reprezentowanym przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”,
a fgcznie zwanych dalej takze ,Stronami”, a z osobna ,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego realizowanego w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z pézn. zm.) zostata
zawarta Umowa, zwana dalej ,Umowa", o nastepujgcej tresci:

§1.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie robét budowlano — montazowych dla zadania pn. ,,Rozbudowa Niepublicznej
Szkoty Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego (RPO WP) na
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany z nalezytg starannoscig, zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej ,SIWZ”), Programem funkcjonalno-uzytkowym,
Szczegotowym harmonogramem rzeczowo — terminowo - finansowym, Ofertg Wykonawcy oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa, w
terminach okreslonych Umowa.

3. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach projektu ,Rozbudowa Niepublicznej Szkoty Rzemiost o
budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
4 Ksztatcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w tym finansowg, za utrate dofinansowania, jego
zmniejszenie lub natozenie korekt do dofinansowania przez instytucje dofinansowujaca, jesli
bedzie to wynikiem nieprawidtowego wykonania przedmiotu Umowy lub opdznienia w jego
realizacji.

5. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czesci robdét objetych
Przedmiotem Umowy. Robot takie w dalszej cze$ci Umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposoéb wyliczenia wartosci tych robét okresla § 8 Umowy.

6. O ile w dalszej czesci niniejszej umowy bedzie uzywane nastepujgce pojecia z matej lub duzej
litery, to oznacza¢ one beda:

oy
% .
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1)

2)

,Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,
jesli bedzie wymagana,

,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlano-wykonawczy, STWIORB, przedmiar
robét, kosztorysy szczegétowe robét, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych
decyzji i wuzgodnien, pozwalajgcych zrealizowa¢ zamdwienie w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami;

,Harmonogram” — Szczegodtowy harmonogram rzeczowo - finansowy sporzgdzany przez
Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe
wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajéw prac, robot objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okres$lonych zasobow
materiatowych,

,Nadzor” - oznacza wykonawce wytonionego przez Zamawiajgcego Ww wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na swiadczenie ustugi nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej Szkoty Rzemiost o budynek
dydaktyczny w Wejherowie — w formie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przygotowania,
prowadzenia i rozliczenia catego procesu budowlano-inwestycyjnego, dla projektu pn.
.Rozbudowa Niepublicznej Szkoly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie
wraz z zakupem wyposazenia”, nr RPPM.04.01.00-22-0017/16, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego (RPO WP) na
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkét zawodowych opisanych w opisie przedmiotu zamowienia,
.Kierownik Budowy”- oznacza osobe kierujgcg procesem wykonywania robo6t
budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332 z
pozn. zm.)

.Kierownik Robo6t’- odpowiednio Kierownik Robo6t  Konstrukcyjno-budowlanych,
Elektrycznych, Instalacyjnych,

,Jmowa" - umowa Ilub umowy zawarta z Wykonawcg zadania inwestycyjnego
okreslonego w ust. 1 i w celu jego realizacji,

,Odbior Czesciowy” - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot,
,Odbiér Gwarancyjny” — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych obiektu,

,Odbior Koncowy” - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy,

,Odbiér Ostateczny (Pogwarancyjny)” — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci i
rekojmi.

,Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu” - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig
lub ulegajg zakryciu,

,Operat Kolaudacyjny” — zbioér dokumentéw zawierajgcych w szczegdélnosci: kopie
pozwolenia na budowe, oswiadczenie kierownika budowy i robot zgodnie z art. 41 ust. 4
pkt 1) ustawy Prawo budowlane, dokumentacje powykonawczg, dziennik budowy,
zaswiadczenia, decyzje wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami, umowe
wraz z zatgcznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robét, protokédt przekazania
terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane z rozliczeniem budowy a
spisywane w ftrakcie trwania budowy (np. odbiorami technicznymi itp.), uwagi i
zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen (protokoty odbioru
robét ulegajgcych zakryciu), atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie ze STWIORB lub ewentualnie Planem
Zapewnienia Jakosci oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, wyniki pomiarow

,\\\ ®
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14)

15)

16)

17)

21)

22)

23)

24)

25)

kontrolnych oraz badan i oznaczen Ilaboratoryjnych zgodne ze STWIORB Ilub
ewentualnie Planem Zapewnienia Jakosci oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane na etapie realizacji przedmiotu
umowy, protokoty odbioréow technicznych, dokumentacja winna zawiera¢ zestawienie
ilosciowe wykonanych robét z podziatem na poszczegodlne branze. Operat kolaudacyjny
nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej w formacie w
jakim zostata wykonana (edytowalna) oraz w formacie pdf, swiadectwo charakterystyki
energetycznej dla catego budynku, inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
oraz dokumenty konieczne do uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

.Pozwolenie na budowe” - oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy w rozumieniu polskiego Prawa Budowlanego w czasie jej
obowigzywania.

,Program Funkcjonalno-Uzytkowy” - oznacza dokument wigczony do Umowy,
zawierajacy opis robot zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm. —
dalej ,Ustawa”), oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 19, poz. 177), oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu
dokonane zgodnie z Umowa.

.Projekt Budowlany” - oznacza projekt spetniajgcy wymagania art. 34 polskiego Prawa
Budowlanego, bedacy warunkiem otrzymania pozwolenia na budowe, zgodnie z art. 33
polskiego Prawa Budowlanego.

,Protokét Koniecznosci” — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzgdzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy,

.Raport Miesieczny”- opracowanie, o ktérym mowa w §5.

.Roboty" lub "Roboty Budowlane" - wszelkie prace, czynnosci i roboty realizowane w
ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w ust. 1,

~opecyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia® dalej SIWZ- komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajgcego, hiezbednych do przygotowania i ztozenia
oferty, zgodnie z Ustawa,

~opecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” — zwany dalej
»S TWIORB”- opracowanie zawierajgce zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, obejmujgce w szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegoblnych robot oraz okreslenie zakresu prac,

,reren Budowy” - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy,

,Ustawa Prawo Zamowien Publicznych’ dalej ,Ustawa” lub ,ustawa Pzp”- oznacza
ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.),

.Przedmiot Umowy”, ,Zadanie Inwestycyjne" lub "Inwestycja" - realizacja przez
Zamawiajgcego zadania opisanego w ust. 1, ]
.Zamawiajgcy” — Powiatowy Cech Rzemiost Matych i Srednich Przedsiebiorstw —

Zwigzek Pracodawcow z siedzibg przy ul. Gen. Jézefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo,
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7. Dokumenty skfadajgce sie na Umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
W przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i
interpretowane jako cze$¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenhstwa:

1) niniejsza Umowa,

2) Szczegoétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia — Wymagania Zamawiajgcego,

3) Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z wyjasnieniami i zmianami,

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia (wraz z
pytaniami Wykonawcow i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

6) pozostate dokumenty.

8. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdézn. zm.) i
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pézn.zm.).

§2
Terminy i miejsce wykonania

1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy tj.
2. Zamawiajgcy wymaga, aby caty Przedmiot Umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce

w terminie do dnia 28.02.2019 r., z tym ze:

a) w terminie do dnia 31.08.2018 r. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé kompletng
dokumentacje projektowg oraz uzyskaé niezbedne uzgodnienia, opinie, postanowienia,
decyzje, w tym decyzje pozwolenia na budowe,

b) w terminie do dnia 15.01.2019 r. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w catosci i zgtosi¢
Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robot wszystkie roboty budowlane objete
Przedmiotem Umowy oraz przekaza¢ kompletny i prawidiowo sporzgdzony (bez wad)
operat kolaudacyjny;

c)w terminie do dnia 28.02.2019 r. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé i przekazac
Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego w
zakresie objetym Przedmiotem Umowy. Do dnia 28.02.2019 r. Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny Przedmiot Umowy do uzytkowania.

3. Terminy ustalone w ust. 2 mogg ulec zmianie w przypadku wystgpienia opdznien wynikajgcych

z

3.1. okoliczno$ci wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego;

3.2. dziatania organéw administracji lub innych podmiotdéw, w szczegdlnosci:

a) koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB,;

b) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji inne podmioty decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien;

c) odmowy lub zwitoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien na skutek btedéw w
dokumentaciji projektowej lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

d) wydania postanowienia o wstrzymaniu robo6t budowlanych, w przypadku o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz.U. 22017 r. poz. 1332 z pézn. zm.);

e) koniecznosci uzyskania orzeczenia sgadowego Ilub innego organu, ktérej to
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;

3.3. wystgpienia koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym

R ©
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grup spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych Iub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawarcia Umowy;

3.4. wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w SIWZ, ale istotnych dla
realizacji Przedmiotu Umowy:

a) warunkéw geologicznych, archeologicznych, wodnych Iub terenowych, w
szczegolnosci niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, wysoki poziom
waod gruntowych;

b) warunkéw geologicznych lub  terenowych w  szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub
ich elementéw lub podziemnych urzgdzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czesci;

3.5. wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie)
robot przez okres diuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego;

3.6. dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania Przedmiotu Umowy;

3.7. koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, ktére wstrzymajg lub opdznig realizacje
przedmiotu Umowy,

3.8. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji,

3.9. wystgpienia okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

3.10. koniecznosci wykonania robot, o ktorych mowa a art. 144 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 6 lub
udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z pozn.
zm.), ktére wstrzymajg lub opdznig realizacje Przedmiotu Umowy,

3.11. przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

4. W przypadku wystgpienia przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy w terminach, o ktérych
mowa w ust. 2, z przyczyn innych niz wymienione w ust. 3, a nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin realizacji Umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy, ziozony najpdzniej w terminie 5 dni od dnia wystgpienia przeszkody ze
wskazaniem dlaczego i jak dlugo trwa¢ bedzie przeszkoda uniemozliwiajgca realizacje
Przedmiotu Umowy w terminach, o ktérych mowa w ust. 2.

5. W przedstawionych w ust. 3 i 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Zamawiajgcy ustali nowe
terminy realizacji Przedmiotu Umowy. Przesuniecie terminu bedzie musialo zostac
szczegbtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z
wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3.1 oraz potwierdzone
aneksem do Umowy.

6. ,Szczegdétowy harmonogram rzeczowo — finansowy” (dalej jako ,Harmonogram”), ktéry stanowi
zatgcznik nr 3 do Umowy, jest podstawg do biezgcej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy.
Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich prac i robot objetych przedmiotem Umowy.
W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego) zmiana poszczegolnych termindéw realizacji robot niepowodujgca zmiany
ostatecznych termindéw realizacji Umowy, zakreséw, szacunkowych przerobow i ptatnosci
objetych Harmonogramem. Zmiany te nie wymagajg sporzgdzania anekséw do Umowy.
Wykonawca po sporzadzeniu dokumentacji projektowej zobowigzany jest w terminie 7 dni
uaktualni¢ Harmonogram.
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§ 3.
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego i Nadzoru

Zamawiajacy zapewnia nadzoér inwestorski.
Nadzor zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i
przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy oraz do
protokolarnego przekazania dziennika budowy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem § 4 ust. 24 Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego
upowaznionym petnomocnictw niezbednych do realizacji Umowy, w szczegodlnosci do
dokonywania wszelkich formalnosci umozliwiajgcych wykonanie robét tj. ztozenie wniosku o
pozwolenie na budowe i/lub dokonanie zgtoszenia robo6t oraz umozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu
realizacji Przedmiotu Umowy.
Nadzor zobowigzany jest do sprawowania biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie zawartej Umowy.
Nadzor zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci wykonywanych robot oraz ich zgodnosci
z Harmonogramem, Programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowg i
STWIORB.
Nadzoér zobowigzany jest do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw oraz innych
zaproszonych oséb nie rzadziej niz raz na miesigc lub na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
Nadzor i Zamawiajgcy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbioréw robot
budowlanych.

§4.

Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej w terminach

okreslonych w Umowie, Harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 6, w formatach i ilosci
okreslonej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowy i wykonania skanu dokumentacji projektowej
oznaczonej przez organ wydajacy pozwolenia pieczatkami ,do realizacji” — w formacie .pdf).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z postanowieniami dokumentow sktadajgcych sie na Umowe, w szczegdlnosci
Szczegdétowym opisem przedmiotu zaméwienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowy,
najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz technicznej, warunkami wykonania i
odbioru robot oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP, jak
réwniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jako$¢ prac i robét
odpowiada Wykonawca.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i
sprawdzenia wymagane przez przepisy oraz bedzie zgodna z przepisami obowigzujgcymi na
dzien ztozenia wniosku o pozwolenie i/lub zgtoszenia robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia opracowanej dokumentacji pod wzgledem
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, (m.in. techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami)
przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania oraz
zapewnienie weryfikacji miedzy branzowej i  potwierdzenie tego faktu stosownym
oswiadczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajgcym istotnych rozwigzan
konstrukcyjnych i materiatowych majgcych wptyw na koszty i eksploatacje zadania, ktore
bedzie realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia dokumentacji projektowej stanowigcej
przedmiot umowy w nastepujgce zatgczniki:

a) wykaz opracowan,
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15.
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17.
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20.

b) pisemne oswiadczenie Projektantéw i Sprawdzajgcych, ze dokumentacja
projektowa wykonana jest zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacja projektowa przekazana
zostaje Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.

W  przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowg, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w catosci kosztow jej
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
projektowej w ilo$ci okreslonej w szczegdtowym opisie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskiwania akceptacji Zamawiajgcego w stosunku do zmian
w dokumentac;ji projektowej wprowadzanych w trakcie realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do petnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji
przedmiotu umowy.

Dokumentacja projektowa winna uzyskaé pozytywna opinie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji umowy na etapie projektowania do
przesytania tygodniowych raportéow z prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego w zakresie
proponowanych rozwigzan w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega
prawo do zmiany rozwigzan bez dodatkowego wynagrodzenia, jesli w toku dalszych prac
projektowych lub uzgodnienn wyniknie konieczno$¢ weryfikacji czy korekty zatwierdzonych
rozwigzan.

Wykonawca zobowigzuje sie i oswiadcza, ze projekt oraz dokumentacja projektowa (jako
catos¢ i jako osobne elementy) sg catkowicie oryginalne i nie naruszajg praw autorskich
innych osdb/podmiotéw, w tym réwniez sg wolne od innych wad prawnych i fizycznych, ktére
mogtyby spowodowaé odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Ponadto, Wykonawca zapewnia, ze
projekt i dokumentacja projektowa, w tym ich poszczegolne czesci nie naruszajg zadnych
praw 0sob trzecich i ze prawa autorskie Wykonawcy do projektu i dokumentacji projektowe;j
nie sg ograniczone w zakresie objetym umowg. W przypadku, gdy wobec Zamawiajgcego
zostang skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczace projektu i/lub dokumentaciji
projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie Scisle wspétpracowaé z Zamawiajgcym w celu
wyjasnienia takich roszczeh oraz pokry¢ wszelkie koszty i szkody Zamawiajgcego (w tym
utracone korzysci) powstate na skutek zgtoszenia takich roszczen.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ =zastrzezenia, poprawiajgc i uzupetniajgc
dokumentacje w dodatkowym uzgodnionym przez strony terminie.

Za dokumentacje projektowg odpowiada Wykonawca. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw
wystepujacych w dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia realizacji robét w terminie wskazanym w
Harmonogramie o ktérym mowa § 2 ust. 6 niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, zgodnie z
postanowieniami dokumentéw sktadajgcych sie na Umowe, najlepszymi zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej oraz technicznej, warunkami wykonania i odbioru robo6t oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP, jak réwniez normami i
normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakos¢ robot odpowiada Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do szczegétowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonania
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich formalno$ci umozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj. uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objetym Przedmiotem
Umowy.

@

\

%

%,
15

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

R.
(o)




E”“dus.zek. URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska [ .-+~
uropejskie - Europejski Fundusz *
P e WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Romohelsk Fundusz | -

* o4t

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym i zawarcia na czas
obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢
przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego opfacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

21.1. od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia
nie mniejszg niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na
jedno zdarzenie i sume zdarzen, obejmujgce wszystkie szkody powstate w
szczegolnosci w wyniku pozaru, wyladowania atmosferycznego, wybuchu, upadku
samolotu, powodzi, zalania, deszczu, sniegu, huraganu, trzesienia ziemi, obsuniecia
sie ziemi, kradziezy, niedbalstwa, nieumiejetnosci lub niedoswiadczenia obstugi, aktéw
wandalizmu, zwaré, przepieé, dziatania nadmiernego cisnienia lub prézni oraz innych
nagtych niespodziewanych zdarzeh, w szczegolnosci takich jak: zawalenia, dziatania
przedmiotéw obcych, z klauzulg wskazujgcg Zamawiajgcego jako beneficjenta tej
polisy; Ubezpieczenie musi obejmowaé wszystkich Podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw.

21.2. od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume zdarzen; Ubezpieczenie
musi obejmowac wszystkich Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.

21.3. ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), a takze wszelkich innych osoéb realizujgcych w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 21 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 21 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
nie pézniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu
ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy lub jezeli waznos¢ polisy wygasa wczesniej niz
termin wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia do
czasu zakohczenia wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na =zasadach okreslonych w ust. 21-24, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopie potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 21-24 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce
odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 24 i 25, Zamawiajgcy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym ust. 21-24, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawce.

oy
% .

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




E”“dus.zek. URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska [ .-+~
uropejskie - Europejski Fundusz *
P e WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Romohelsk Fundusz | -

* o4t

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢ oryginat polis do
wgladu.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy, w tym
dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania w 3 egz. (w wersji elektronicznej i papierowe;j)
oraz pisemnego przedstawienia do akceptacji i uzyskania akceptacji Nadzoru oraz
Zamawiajgcego, w terminie 21 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych:

29.1. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej ,,plan BIOZ”),

29.2. program zapewnienia jakosci (dalej ,PZJ"),

29.3. ogdblnego projektu organizacji budowy wraz z planem zagospodarowania terenu placu

budowy w formie graficznej i opisowej.

Zamawiajgcy oraz Nadzoér ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentow, o
ktorych mowa w niniejszym ustepie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i przekazac
Zamawiajgcemu poprawione dokumenty w terminie 2 dni od dania otrzymania od
Zamawiajgcego lub Nadzoru informacji o zmianach lub uwagach.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw, bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu. Ewentualne opfaty i kary za naruszenia powstate
w trakcie realizacji robot przepiséw dotyczgcych ochrony Srodowiska i utylizacji odpadéw
obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania, skutkiem ktérych bedzie utrata w
czesci lub w catosci przez Zamawiajgcego gwarancji lub rekojmi na wykonang dotychczas
przez poprzednich wykonawcow czesci inwestycji w zakresie budynku i infrastruktury
zewnetrznej.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia na wtasny koszt terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z materiatbw wiasnych
zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w szczegdélnosci
dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody, skutki
zniszczenia, kradziezy, dewastacji, wandalizmu, utracenie i uszkodzenia wszystkich
wykonanych elementéw budynku i infrastruktury zewnetrznej, powstate w czasie wykonywania
przez niego Przedmiotu Umowy Ilub bedacych konsekwencjg dziatan albo zaniechan
Wykonawcy, Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy obejmuje rowniez skutki kradziezy i dewastacji w
czasie, w ktorym zostanie mu powierzony teren budowy. Wykonawca zobowigzany jest
wiasciwe organizowaé roboty, zabezpieczy¢ wykonane elementy oraz ogrodzi¢ i zapewni¢
ochrone terenu budowy, w zakresie budynku i infrastruktury zewnetrznej tak, aby unikng¢
jakichkolwiek szkdd, zniszczen, utracenia i uszkodzen oraz kradziezy i dewastacji.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania, wykonania i utrzymania na wtasny koszt
terenu budowy wraz z jego zapleczem oraz strzezenie mienia znajdujgcego sie na nich, a
takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy realizacji robét. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robét oraz
dbac o jego stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za teren budowy od chwili
jego przejecia oraz ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania
sciekow. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udostepnienia terenu Zamawiajgcego na
zaplecze budowy w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czasie realizacji robdt terenu budowy i jego
zaplecza z dazeniem do minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezgcego usuwania
zbednych materiatdw, odpadéw i $Smieci. Wykonawca musi posiadaé dokumenty
potwierdzajgce przyjecie odpaddéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat.
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Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania terenu budowy i jego zaplecza, dla celow
realizacji Przedmiotu Umowy, w granicach wskazanych przez Zamawiajgcego. W ramach
zagospodarowania nalezy przewidzie¢ odpowiednie oswietlenie oraz wykonanie ogrodzenia
terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swdj koszt petnej obstugi geodezyjnej
(biezgcej i powykonawczej) niezbednej do zrealizowania Przedmiotu Umowy. Pomiar
powykonawczy (zawierajgcy réwniez mape, szkice, wykaz wspotrzednych w obowigzujgcym
ukfadzie) winien by¢ sporzgdzony w wersji papierowej oraz elektronicznej (numerycznej) w
formacie *.dwg i*.dxf. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu mape sytuacyjng z
geodezyjnym pomiarem powykonawczym zarejestrowanym w Os$rodku Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wejherowie.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o zauwazonych
wadach dokumentacji projektowej i brakach w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych (STWIORB) lub Specyfikacjach
technicznych (ST), niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub
dnia, gdy winny one byly zostaé ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej
starannosci, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o
ich istnieniu.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwiania wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz
udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtaszania wykonanych robét do odbioru oraz
biezgcego zgtaszania Zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru przez Kierownika budowy
gotowosci do odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w dniu odbioru roboét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, na wniosek Zamawiajgcego, protokotu z préb i badan tych robaot.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Nadzoru oraz Zamawiajgcego i
jej uzyskania - przed wbudowaniem, lecz nie pozniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robét oraz na kazde zadanie Nadzoru lub Zamawiajgcego - niezbednych dokumentéw
(atestow, swiadectw, certyfikatow i innych dokumentow) stwierdzajgcych jako$é materiatow,
wyrobow, elementéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania i potwierdzajgcych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatow, wyrobow, elementow i urzadzen
uzywanych przy realizacji przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
zrezygnowac z uzytych materiatdbw, wyrobow, elementéw i urzadzen, jezeli nie bedg one
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, szczegétowym opisem
Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych czesci robot, ktérych one
dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za skutki wbudowania materiatéw, wyrobow,
elementéw i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego
przed ich wbudowaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikow
wymaganych przepisami badan oraz pomiaréw.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci oraz strzezenia przed
uszkodzeniem lub kradziezg materiatbw, wyrobow i urzadzen uzywanych przy realizacji
Przedmiotu Umowy od chwili rozpoczecia robét do zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci utrzymania ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i
podjecia wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione,
biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.
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Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od
uszkodzen, ktore moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegolnosci
dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia na wiasny koszt szkéd powstatych na drogach
dojazdowych, na terenach zielonych, terenie zaplecza budowy, w robotach oraz materiatach,
wyrobach i urzagdzeniach, powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie
odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich wydatkéow, koniecznych do
naprawienia wyrzgdzonej szkody, w przypadkach zawinionych przez Wykonawce, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego
do badania jakosci materiatdow oraz jakosci robét wykonywanych z tych materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy i przekazanie go po
zakonczeniu robot Zamawiajgcemu, najpozniej w terminie przez niego okreslonym.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w naradach koordynacyjnych na wezwanie
Zamawiajgcego w celu omowienia postepow robét oraz uwag i problemow, jakie powstaty w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy i
miejsca narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego. W kazdej naradzie ze strony Wykonawcy
ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej:

53.1. Kierownik budowy, Kierownicy robét oraz przedstawiciele Wykonawcy, a takze

53.2. Na wezwanie Zamawiajgcego przedstawiciele wszystkich Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow upowaznionych do reprezentowania i sktadania oswiadczen
woli oraz wiedzy, a takze zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - bez ograniczen.

Z narady zostanie spisany protokot, ktéry zostanie podpisany przez jej uczestnikow i
przekazany stronom Umowy. Po podpisaniu protokotu dokonane ustalenia uwaza sie za
wigzgce.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na okres wykonania robdt stanowigcych
Przedmiot Umowy i usuwania wad:

54.1. wykwalifikowanego personelu kierowniczego oraz osoéb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi,

54.2. wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikow, niezbednych dla
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z
warunkéw Umowy,

54.3. Podwykonawcow posiadajgcych personel o kwalifikacjach opisanych w § 4 ust. 54 pkt
54.1.i54.2.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszystkich robét objetych Umowg w taki
sposob, aby nie zaktocac, w stopniu wiekszym niz jest to niezbedne, intereséw oséb trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnego i bez wad operatu
kolaudacyjnego w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach w formie pisemnej
(papierowej) w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe;j
i elektronicznej oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 7 ust. 16.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i
doprowadzenia do koncowych i ostatecznych odbioréw sieci, instalacji i urzgdzen przez
odpowiednie jednostki organizacyjne (zaktady), gestoréw sieci, w trakcie prowadzenia robot i
po ich wykonaniu. W celu uzyskania wymaganych odbioréw, zgdd i zezwolen Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego stosowne wnioski.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz
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poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych
w § 6 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu, poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem, kopii zawartej przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane, umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto Umowy, okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy, oraz
umow o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi
geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej,
odbidr i zagospodarowanie odpadéw i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy (np.
wyposazenie zaplecza, materialy biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w
zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, zeby kierownicy robét branzowych codziennie
przebywali i bezposrednio wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, zeby Kierownik budowy bezposrednio
wykonywat swoje obowigzki i codziennie przebywat na terenie budowy oraz stawiat sie na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, by w czasie realizacji Przedmiotu Umowy zatrudnia¢
na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.). Obowigzek zatrudniania ww. os6b na podstawie umowy o
prace obejmuje zaréwno Wykonawce, Podwykonawce i dalszych podwykonawcow.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ spetnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegolnosci poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu dowodow takich jak np.:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osoOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
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zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

Powyzsze wyliczenie nie stanowi katalogu zamknietego i zamawiajgcy uprawniony jest do
zgdania innych dowodow.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane czynnosci Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 13. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

W przypadku stwierdzenia braku spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia osob wykonujgcych okredlone przez Zamawiajgcego czynnosci na podstawie
umowy o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia Zamawiajgcemu dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
usuniecia stwierdzonych naruszen i przekazania Zamawiajgcemu odpowiedniej dokumentacji
potwierdzajgcej zatrudnienie oséb na podstawie umowy o pracy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji techniczno-eksploatacyjnej i obstugi
wykonanego obiektu, w szczegodlnosci sieci i urzgdzen oraz przeszkolenie pracownikow
Zamawiajgcego, w ilosci przez niego wskazanej, w powyzszym zakresie, w wymiarze
czasowym koniecznym do zapoznania pracownikOw Zamawiajgcego z obiektem oraz
wykonanymi sieciami oraz urzgdzeniami i ich obstugg, jednak nie mniej niz 24 godz.
szkoleniowe na kazdego pracownika.

Regulacja wszystkich systeméw wykonanych w obiekcie, w szczegdlnosci po wykonaniu
wszystkich sieci, instalacji oraz montazu urzgdzen na etapie prowadzonego rozruchu, prob i
sprawdzen — regulacja automatyki i sterowania cato$cig systemu w celu dostosowania do
warunkéw eksploatacyjnych.

Wykonywanie wszelkich napraw, przegladdéw, konserwacji oraz serwiséw wykonanych i
zamontowanych urzadzenh w okresie gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg
w zakresie wynikajgcym miedzy innymi z awarii, warunkéw okreslonych w instrukcjach
obstugi, wymaganh producenta oraz wtasciwych przepiséw, w szczegolnosci Urzedu Dozoru
Technicznego.

Biezace informowanie Zamawiajagcego — minimum z 3-dniowym wyprzedzeniem — o
wykonaniu planowanych przegladéw, konserwaciji, napraw oraz serwisow urzadzen.
Przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczgcych dokonanych przegladéw,
konserwaciji, napraw oraz serwisow urzgdzen w terminie 7 dni od dnia ich wykonania.
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§5.
Raporty Wykonawcy

1.Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Raportéw z wykonanych prac projektowych
(tygodniowe) wedtug wzoru opracowanego przez Nadzor i przedktadane Nadzorowi w 1
egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu. Raporty bedg przedktadane w
nastepnym dniu roboczym po okresie, ktérego dany raport dotyczy.

2. Tygodniowe oraz Miesieczne Raporty o postepie robo6t bedg przygotowane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez Nadzér i przedktadane Nadzorowi w 1 egzemplarzach oraz
w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu. Raporty bedg przedktadane w nastepujgcym terminie:

1) Tygodniowe Raporty — w nastepnym dniu roboczym po okresie, ktérego dany raport
dotyczy,
2) Miesieczne Raporty — w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany
raport dotyczy.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca, wowczas
pierwszy Miesieczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten
bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Raporty bedg sktadane do czasu zrealizowania i ukonhczenia robot. Nadzér przekaze
Wykonawcy wzoér Raportu Tygodniowego i Miesiecznego.

3. Kazdy raport ,Miesieczny Raport" bedzie zawierat:

1) wykresy szczegotowe opisy postepu robdt, obejmujace kazdy etap powstawania
dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na teren budowy, budowy,
montazu, dokonywania prob i dokonywania odbioru’

2) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postepu na terenie budowy;

3) dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji urzadzen i materiatdbw, nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

a.rozpoczecia wyrobu,

b.inspekcji Wykonawcy,

c.préb, oraz

d.wysytki i przybycia na teren budowy;

4) szczegotowe informacije o liczbie osdb w kazdej grupie personelu Wykonawcy oraz o liczbie
sprzetu Wykonawcy kazdego typu na terenie budowy;

5) kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikow préb i atestow materiatow;

6) liste zmian, o ktérych mowa w § 15 ust.1 Umowy;

7) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wigczajgc szczegdtowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszgcych sie do ochrony $rodowiska i kontaktéw
ze spoteczenstwem;

8) porownanie faktycznego i planowanego postepu robot ze szczegotami wszelkich wydarzen
lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu robot w terminach wskazanych w § 2
ust. 2 niniejszej Umowy oraz srodkow przedsiewzietych (lub ktére majg by¢ przedsiewziete)
w celu zapobiezenia opdznieniom.

9) zestawienie Podwykonawcoéw i ptatnosci dokonanych na ich rzecz;

10) opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska.

§ 6.
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na
warunkach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robét budowlanych)
oraz ustawie Prawo zamowien publicznych i w niniejszej Umowie. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i
zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdéw. Zamawiajgcemu przystuguje prawo Zzgdania od Wykonawcy zmiany
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami obowigzujgcego prawa. Przez umowe o
podwykonawstwo rozumie sie umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia
publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym
podmiotem (Podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy Podwykonawcg a dalszym podwykonawcg Iub miedzy dalszymi
podwykonawcami.
2. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujaca cze$¢ zamowienia:

3. Wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci i zobowigzahn wynikajgcych z postanowienh
Umowy.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi.

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktére sktadajg sie na Przedmiot Umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Umowy,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub z
dalszym podwykonawcg, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest
dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o
ktérej mowa w ust. 5, oraz projektu jej zmiany moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
(SIWZ) oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 nin.
paragrafu. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o
ktérej mowa w ust. 5, w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 5 z zastrzezeniem
ust. 6, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli
nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za
akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

9. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiajgcy uzna
umowe spetniajgcg tgcznie nastepujace warunki:

a. umowe przediozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnoS¢ =z oryginatem
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu,

b. umowe spetniajacg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

(SIWZ),
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

c. umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 4,
d. umowe, do ktérej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z ust. 8.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
brutto Umowy, okreslonej w § 7 ust. 2 Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na prace
projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi

ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbidr i zagospodarowanie odpadow i

dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe,

catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 Umowy.

Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi

Zamawiajgcy uzna umowe spetniajgca tagcznie nastepujace warunki:

a. umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu,

b. umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

c. umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zgodny z zapisami ust. 4,

d. umowe, do ktorej Zamawiajgcy nie wniost sprzeciwu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o

podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajgcemu odpis z

wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny

dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Postanowienia Umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do

wprowadzenia wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawca lub

dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub

dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego

wynikajgce, bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z

ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub

zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w

niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, ktdérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez

Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

17.1. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢c w szczegolnosci nastepujgce
postanowienia dotyczgce:
1. oznaczenia stron umowy,
2. okreSlenia zakresu robét budowlanych przewidzianych do wykonania,
3. wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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z nastepujacymi zastrzezeniami:

— wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie
danego =zakresu robdét nie moze byC wyzsze od wynagrodzenia
przewidzianego za wykonanie tego zakresu rob6t w Umowie Zamawiajgcego
z Wykonawca,

— ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy
o podwykonawstwo nie mogg by¢ wyzsze od cen jednostkowych przyjetych
w kosztorysie bedgcym zatgcznikiem do Umowy Zamawiajgcego z
Wykonawca.

okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ diuzszy niz
termin realizacji okreslony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawca,

sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonany zakres
uniemozliwiajgcych rozliczenie tego zakresu pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy,

sposéb rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawcg spojny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, w szczegolnosci dotyczgcy odbioréw i ptatnosci
czesdciowych,

sposobu odbioru wykonanych robét budowlanych w odniesieniu do odbioru robot
budowlanych przez Zamawiajgcego,

zakresu obowigzkdw i uprawnien stron umowy o podwykonawstwo,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére bedg uwzgledniaty w szczegolnosci
nastepujgce zatozenia:

— Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystgpieniem do roboét
zapozna sie z opracowang przez Wykonawce instrukcjg bezpiecznego
wykonywania robot oraz instrukcjg bezpieczenstwa pracy,

— realizacja robot bedzie odbywaé¢ sie z uwzglednieniem $Srodkow
bezpieczenstwa okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, tak aby personel nie pracowat w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych,

—strony umowy o podwykonawstwo zobowigzane sg do zapewnienia
bezpiecznej eksploatacji sprzetu (maszyn, urzadzen, narzedzie), w
szczegolnosci poprzez wyposazenie sprzetu w urzgdzenia ostrzegawcze
oraz zapewnienie obstugi sprzetu przez osoby posiadajgce uprawnienia
wymagane przepisami prawa.

terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z
zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony ,kosztorys” wraz z informacijg
ktérych z pozycji z Harmonogramu umowa o podwykonawstwo dotyczy; kosztorys
winien by¢é opracowany metodg szczegotowg oraz winien dla kazdej pozycji
okresla¢ numer analogicznej pozycji z kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 4 do
Umowy. Pozwoli to na precyzyjne ustalenie zakresu robdét powierzonego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do wykonania,

rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy.

NMEOs,
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17.2. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
zawiera¢ postanowien:

— sprzecznych z trescig Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

— uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

— dotyczagcych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie
tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

— uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

— nakazujgcych  Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy wytacznie w
pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg
lub inng forme przewidziang w przepisach prawa, w szczegoélnosci w ustawy Prawo
zamowien publicznych.

18. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi musi zawiera¢ w
szczegolnosci postanowienia dotyczace:

18.1. zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,

18.2. termindw realizacji, przy czym terminy te nie mogg byC dtuzsze niz przewidziane
niniejszg Umowga dla danego zakresu,

18.3. wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres powierzany do wykonania
Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczyé wartosci
wycenionej za ten zakres w kosztorysie, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy,

18.4. termindw pfatnosci, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej oraz nie mozna uzaleznia¢ uzyskania przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét
wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

18.5. rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

18.6. sposobu odbioru zrealizowanych dostaw i wykonanych ustug w odniesieniu do odbioru
robét budowlanych przez Zamawiajgcego, w szczegoélnosci odbioréw czesciowych,

18.7. sposobu  rozliczania pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawcg spojny ze sposobem rozliczania okreSlonym w Umowie miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, w szczegolnosci dotyczgcy odbiorow i ptatnosci
czesciowych,

18.8. informacji ktoérych z pozycji z Harmonogramu, Tabeli elementoéw skonczonych oraz
kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 4 do Umowy umowa o podwykonawstwo
dotyczy,

18.9. zakresu obowigzkow i uprawnien stron.

Wyzej wymienione postanowienia musi zawiera¢ kazda umowa o podwykonawstwo zawarta
miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg. Zamawiajgcy ma prawo wnies¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo a Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci zapiséw umowy
o podwykonawstwo z Umowg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kar umownych.
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Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi nie moze zawierac
postanowien:

19.1. sprzecznych z trescig Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

19.2. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt i wystawienia protokotu odbioru
obejmujgcego zakres ustug/dostaw swiadczonych/dostarczonych przez
Podwykonawce Ilub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przy udziale swiadczonych przez Podwykonawce ustug
dostarczonych przez Podwykonawce dostaw,

19.3. dotyczacych sposobu rozliczen za $wiadczone ustugi lub zrealizowane dostawy,
uniemozliwiajgcych dokonanie rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

19.4. uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

19.5. nakazujgcych Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub nalezytego
wykonania umowy wytgcznie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancje
bankowg lub ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach prawa, w
szczegolnosci w ustawy Prawo zaméwienh publicznych.

W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ust. 17 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia zastrzezen oraz sprzeciwu na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ust. 18 i 19 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia sprzeciwu oraz naliczenia kar umownych na zasadach okreslonych w
niniejszej Umowie.

W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedkfadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosc
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorej
mowa Ww nin. paragrafie, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérej mowa w nin. paragrafie,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
uwzgledniajgcg wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w
formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 23 nin. paragrafu.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako
akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 26, we wskazanym terminie,
Zamawiajgcy moze:

27.1.nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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27.2.ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

27.3.dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

28. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 23, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
wobec Zamawiajgcego z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za wtasne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie lub jakos¢é wykonanej pracy dali
powod do uzasadnionych skarg.

30. Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw:

30.1. w zakresie rozmiaru prac powierzonych,

30.2. zakresu prac wykonanych,

30.3. faktur wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
30.4. udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

31. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegoélnosci:

31.1. powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

31.2. wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

31.3. zrezygnowac z podwykonawstwa,

31.4. zmieni¢ Podwykonawce.

32. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

33. W przypadku statej wspétpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a
dalszym podwykonawcg w ramach realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy, obowigzek
przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna wartos¢ Kkolejno
zawieranych umow o podwykonawstwo jest rowna lub przekracza 0,5 % wartosci niniejszej
Umowy brutto, okreslonej w § 8 ust. 2 lub wynosi 50 000,00 zt.

34. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujace wspdinie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami bedg zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow konsorcjum. W przypadku, w ktorym Wykonawcag jest konsorcjum, kazdy z
cztonkdw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania
pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

35. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

36. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego wykonywania umoéw zawartych z
Podwykonawcami.
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38.

39.

40.

41.

[O20&)]

.Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie majg zastosowanie zaréwno do uméw o

podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami, jak réwniez do uméw o
podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.
Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie
Umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem
prawa do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie
okreslonym w § 14.
Suma wynagrodzen zawartych umoéw wszystkich podwykonawcéw robot, dostaw i ustug oraz
dalszych podwykonawcow robot nie moze by¢ wyzsza niz 90% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.
Najpdzniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robot, Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:
40.1. wymienia zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw i okresla przyczyny ich powstania,
40.2. wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,
40.3. okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom na okres rekojmi lub gwarancji wraz 2z terminami ich
wymagalnosci.
W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 40 pkt 40.1 i 40.2 powyzej rozliczenie
koncowe (w czesci odpowiadajgcej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania wszelkich zalegtosci w stosunku do Podwykonawcow Ilub dalszych
podwykonawcéw z tytutu wyptaty wynagrodzen, nie diuzej jednak niz 30 dni. W przypadku
watpliwoéci, Zamawiajacy moze zgda¢ dowoddéw potwierdzajgcych oswiadczenie Wykonawcy,
w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego
okreslonym w art. 143c ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§7.

Odbiory dokumentaciji projektowej, robot oraz Przedmiotu Umowy

. Zamawiajgcy po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru dokona odbioru dokumentacji projektowe;j

objetych Umowag w ilosci okreslonej w Umowie, w szczegdlnosci w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz w terminach okreslonych w Umowie, jak rowniez w Harmonogramie przez
podpisanie protokotu odbioru prac.

. Wykonawca, zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie i Harmonogramie, o ktérym mowa w

§ 2 ust. 6 ztozy komplet dokumentaciji projektowej, wykona i zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru
dokumentacje projektowg. Do zgtoszenia Wykonawca dotgczy w formie papierowej i
elektronicznej wszystkie komplety dokumentacji projektowej wraz z kompletem aktualnych
uzgodnien, opinii, zatwierdzen, pozwolen w formie papierowej i elektronicznej.

. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

dokumentacji projektowej oraz dostarczenia tej dokumentacji projektowej, przekaze
Wykonawcy protokot z oceny dokumentacii.

. Odbiér prac objetych umowg w ilosci okreslonej w ust. 1 powyzej nastepowac bedzie przez

podpisanie protokotu odbioru prac.

. Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania oceny wykonanej dokumentacji i zgtoszenia

zastrzezen w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia.

. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ braki i wady dokumentacji jezeli ujawnig sie w trakcie realizaciji

inwestyciji.
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8. W razie stwierdzenia brakéw, uwag i btedoéw w przekazanej dokumentaciji projektowej, za ktore
odpowiada Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia
poprawek lub wykonania dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokrywa Wykonawca.

9. W przypadku sytuacji okreslonej w ust. 8 nin. §, Zamawiajgcy jest w szczegdlnosci uprawniony
do zadania:

a) pokrycia szkody poniesionej w zwigzku z brakami, uwagami i btedami w
przekazanej dokumentacji projektowej,

b) poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej czesci dokumentacji - w razie
stwierdzenia wad lub usterek, ktérych usuniecie jest mozliwe,

c) zaptaty kwoty odszkodowania odpowiadajgcej utraconej wartosci uzytkowej
przedmiotu objetego dokumentacjg w razie stwierdzenia wad, ktérych usuniecie jest
niemozliwe.

10. Wykonawca nie moze odmoéwié poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jezeli
przyczyny wad lub usterek lezaty po jego stronie.

11. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Nadzor, jako przedstawiciel Zamawiajgcego i przy jego
udziale bedzie dokonywaé nastepujgcych odbioréw robat:
1)odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
2)odbioréw czesciowych robot,
3)odbioru koncowego robdét,
4)odbioru  koncowego Przedmiotu Umowy po dokonaniu wszelkich formalnosci

umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj.
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
5)odbioru ostatecznego, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwaranc;ji i rekojmi.

12. Odbiory czesciowe to odbiory zakonczonych i wyodrebnionych elementéw roboét zgodnie z
Harmonogramem dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

13. W celu dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien
ztozy¢ Nadzorowi pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng wniosek o gotowosci do odbioru
oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.

14. W celu dokonania odbioru czesciowego zakonczonych elementéw robét Wykonawca powinien
ztozy¢ Nadzorowi pisemny wniosek o gotowosci do odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu
do dziennika budowy.

15. Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z
prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany
jest do ich dostarczenia najpdzniej w dniu ztozenia wniosku o dokonanie odbioru czes$ciowego.
Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Nadzorowi wykaz
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérzy zrealizowali roboty budowlane bedace
przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi potrzebne do ich
wykonania. Odbiér czesciowy nastepuje w terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku. Date
odbioru ustala Nadzér wraz z Zamawiajgcym.

16. W celu dokonania odbioru kohcowego robdét Wykonawca zobowigzany jest zakohczyé
wszystkie roboty, badania, proby koncowe i przekaza¢ Nadzorowi kompletny oraz prawidtowo
sporzadzony (bez wad) operat kolaudacyjny w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach w
formie pisemnej (papierowej) oraz dokumentacje powykonawcza w 2 (dwdéch) jednobrzmigcych
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego robét. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu wykaz Podwykonawcow (zawierajgcy informacje przekazane przez Nadzor)
lub dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonali roboty budowlane bedgce przedmiotem
odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi potrzebne do ich wykonania.

17. Jezeli Nadzér po weryfikacji uzna, ze roboty zostaty zakohczone i nie ma zastrzezeh co do
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej w
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porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru koncowego robét. Odbidr nastepuje w
terminie do 21 dni od daty ztozenia wniosku. Date ustala Nadzor wraz z Zamawiajgcym.

Jezeli Nadzor stwierdzi, ze roboty nie zostaly w catosci zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci lub prawidiowosci operatu kolaudacyjnego odmawia dokonania odbioru
koncowego robot. Nadzér w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wyznacza, w porozumieniu z
Wykonawcg, termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robét a
kosztami uczestnictwa w odbiorze os6b upowaznionych obcigza Wykonawce. W takim
przypadku majg zastosowanie zapisy § 13 ust. 1 pkt 1.3 Umowy.

Nadzor wraz z Zamawiajgcym dokona odbioru koncowego robét w terminie do 21 dni od daty
pisemnego ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 16, z zastrzezeniem ust. 17 i 18 i
sporzgdzi protokét odbioru koncowego robot z przyjecia robot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru koncowego.

W przypadku, w ktorym Wykonawca nie stawi sie na odbiér w wyznaczonym przez Nadzér
wraz z Zamawiajgcym terminie, Nadzér wraz z Zamawiajgcym dokona odbioru jednostronnie, a
jego ustalenia sg wigzgce dla Stron.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat Przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kocowego zostang stwierdzone wady lub usterki wymagajace
usuniecia, ale umozliwiajgce prawidlowe uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze - wg swojego uznania - odmowi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia przez Wykonawce lub dokonac¢ odbioru wyznaczajgc termin na ich usuniecie.

Nadzor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru
koncowego robdt, jezeli w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci
odbiorowe bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usunigcia tych wad. W takim
przypadku majg zastosowanie zapisy § 13 ust. 1 pkt 1.3 Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady nie nadajace sie
do usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Nadzér zazagda badan, ktore nie byty przewidziane niniejszg
Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty sg
niezgodne z Umowa, to koszty badah dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie podpisanego protokotu odbioru
koncowego robot oraz po dokonaniu wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj. uzyskaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objetym Przedmiotem Umowy, z
uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt ¢) Umowy. Z czynnosci odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy zostanie sporzgdzony protokoét odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

Po uptywie okresu gwaranciji i rekojmi, o ktérej mowa w § 11, Zamawiajgcy dokona odbioru
ostatecznego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu gwarancji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

Protokoty odbiorow, o ktérych mowa w nin. §, sporzgdza Nadzér z udziatem Wykonawcy.
Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy usuniecia wad lub usterek z tytutu rekojmi lub
gwarancji ustalonej w Umowie. Stwierdzenie usuniecia przedmiotowych wad lub usterek
nastgpi protokotem podpisanym przez Strony.
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§ 8.
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia z tytutu nalezytego i prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia oraz ofertg wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwota:

Netto:  ....ovvennnees zl
Podatek VAT (...... ) zt
Brutto: ....ccoeeieeennee zl

zgodnie z ofertg i SIWZ.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy. Bedg to miedzy innymi nastepujgce koszty: wykonania
zamoéwienia, w tym dokumentacji projektowej oraz nadzoru autorskiego, zakupionych
materiatow, robdt przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy,
zabezpieczenia majgtku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkéd na
terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia,
ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, usuwanie wszelkich napotkanych kolizji,
geotechnika, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzgdzen, wykonania wszelkich préb,
badan i odbioréw, zwigzane z zapewnieniem petnej obstugi geodezyjnej, sporzadzenia
Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla catego budynku oraz innych czynno$ci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia np. usuniecia i utylizacji odpaddw,
uzgodnieh i optat zwigzanych z budowg (m.in. zajecie pasa drogowego, optaty gestorow sieci,
Urzad Dozoru Technicznego, itp., gdyz zadeklarowana cena nie bedzie podlegata zmianie w
okresie realizacji zamoéwienia). Ponadto cena ryczattowa musi w szczegolnosci zawieraé
wszystkie koszty niezbedne do dokonania wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego tj. uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego, w tym w szczegdlnosci koszty wszystkich
koniecznych opracowan, dokumentéw, pracy ekspertow.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci Przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 11 2 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

W przypadku zaniechania realizacji czesci zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokdt koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegOtowej, zawierajgcy pozycje dla robot zaniechanych z kosztorysu szczegotowego,
stanowigcego zatgcznik nr 4 do Umowy. W przypadku, gdy zaniechany zakres robét
wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce w
pozycjach kosztorysu bedgcego podstawg obliczenia ceny oferty, ilos¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robét podlegajgcego zaniechaniu zostanie okreslona na podstawie
przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za
zaniechany zakres robo6t zostanie okreSlone na podstawie kosztorysu szczegotowego
sporzgdzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania przyjetych w kosztorysie szczegoétowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do
Umowy:
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10.

11.

8.1. stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz
ceny materiatéw i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych skfadnikow cenowych
oraz cen przyjetych do obliczenia ceny oferty,

8.2. w przypadku nieuwzglednienia wszystkich cen materiatdw i sprzetu w kosztorysie
szczegotowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy, Wykonawca dokona
rozliczenia, za ten zakres wedtug srednich cen opublikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w
ktorym roboty sg wykonywane, odpowiednich dla daty otwarcia ofert, a w przypadku
ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do
Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub ewentualnych robét
Zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 Ustawy Wynagrodzenie bedzie podlegato
Zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub ewentualnie roboty zleconne na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 Ustawy bedzie protokdt koniecznosci uzgodniony przez
strony oraz kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej,
zawierajgce zakres robot wedtug technologii przyjetej w kosztorysie, stanowigcym zatgcznik nr
4 do Umowy oraz zakres robot podlegajgcych wykonaniu wedtug zamiennej lub dodatkowej
technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

10.1. stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz
ceny materiatéw i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych skfadnikow cenowych
oraz cen przyjetych do obliczenia ceny oferty,

10.2. ceny materiatow wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o0 cenach materiatébw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujgcych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich
braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

10.3. ceny sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku, jesli wynikajgcy z
dokumentacji zakres robét podlegajgcych zamianie nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w pozycjach kosztorysu, stanowigcym zatgcznik nr 4 do nin. Umowy, ilos¢
jednostek przedmiarowych zakresu rob6t podlegajgcego zamianie zostanie okreslona
na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wynagrodzenie za ten zakres robot zostanie obliczone odpowiednio w sposob
okreslony w ust. 8.

Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedg stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie
aneksu do Umowy.

W  przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytulu,
z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty
faktycznie wykonane oraz koszty robdt zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone
w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy
protokdt inwentaryzacji, na dzieh przerwania robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych
robét zabezpieczajgcych zostanie ustalone w Kkosztorysach sporzgdzonych metoda
szczegotowy, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w ust.
8. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu izatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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12.

13.

14.

15.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy
bedzie nastepujacy:
12.1. w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w Harmonogramie
nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;
12.2. w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztoryséw okreslonych w ust. 8, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione
w celu nalezytego i prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 9i 10.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie Przedmiotu Umowy.
Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
dokonanie uzgodnien lub wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8, 10 i 11 Zamawiajgcy
moze dokonac ich jednostronnie i sg one wigzgce dla Stron.

§9.
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbedzie sie:

1.1. fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych prac lub elementdéw, zgodnie ze
»9ZCzegotowym harmonogramem rzeczowo — finansowym”, po potwierdzeniu ich
wykonania przez Nadzér i podpisaniu protokotu odbioru prac, protokotu odbioru
czesciowego lub protokotu koncowego robot oraz zatgczeniu dowodow, o ktdrych
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé¢
90% ceny ryczattowej, o ktdérej mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

1.2. fakturg koncowg po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy na podstawie
podpisanego protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz zatgczeniu
dowoddw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Faktury VAT ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionych faktur VAT, po faktycznym zaistnieniu
podstawy do ich wystawienia, oraz zatgczeniu dowodow, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Podstawg do wystawiania faktur VAT sg podpisane przez Zamawiajgcego protokoty odbioru
czesciowego, protokoty odbioru koncowego robdt oraz protokét odbioru  koncowego
Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale Podwykonawcéw (w tym
rowniez dalszych podwykonawcéw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow, zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do Umowy, zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Ptatnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT. Ptatnosci bedg dokonywane w PLN.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 6 ust. 23 Umowy obejmuje wylgcznie wymagalne
wynagrodzenie, bez odsetek za opdznienie dotyczgce wytgcznie zrealizowanych i odebranych
robot budowlanych zgodnie z zasadami okres$lonymi w § 7 Umowy, w tym dostaw i ustug
niezbednych do ich zrealizowania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytacznie
za wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzgdzenia.

W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci czesci
wynagrodzenia, ktérego brakujgce dowody dotyczg, przy czym powyzsze nie stanowi
opOznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od
nieterminowych ptatnosci.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zatrzymana kwota, o ktorej mowa w ust. 7, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
przedstawienia dowodow  potwierdzajgcych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy
powotujgc sie na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z
powodow okreslonych w ust. 7.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy przez Wykonawce, w
szczegolnosci  zapisow  dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
nieterminowego oddania Przedmiotu Umowy lub nieterminowego usuniecia usterek lub wad
stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury VAT, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong zgodnie z § 13 Umowy.
W  przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez Zamawiajgcego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robét ustalonego komisyjnie
protokotem przerwania robét z udziatem Stron.

W przypadku wykonania czesci robot bedgcych Przedmiotem Umowy przez Podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 6 Umowy, Wykonawca sktadajgc fakture
VAT, ktéra opiewa na zakres robét wykonywany réwniez przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, dokona stosownego podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokole odbioru (stanowigcym podstawe do
wystawienia faktur czesciowych), ktory zostanie potwierdzony przez Nadzér, Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku braku udziatu Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu robot opisanych w protokole odbioru, fakt ten
zostanie stwierdzony w tym protokole.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi realizowana na zasadach okreslonych w
Umowie, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany
bezposrednio przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Bezposrednia ptatno$¢ wyptacana przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bedzie obejmowal wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub po przedtozeniu kopii
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Zamawiajacy w uzgodnieniu z Nadzorem dokona potrgcenia réwnowartosci kwoty wyptacone;j
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajgcej z Umowy. W
przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okredlonymi umowg o
podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wytgcznie
kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 13.

W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturowat zadnych robét w
danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do faktury VAT oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce te okoliczno$é, wowczas cata
kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.
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19.

20.

21.

22.

Do faktury kohcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o peinym rozliczeniu robét do
wysokosci nieobjetej ptatnoscig koncowa.

Pod pojeciem dowodu, o ktérym mowa w nin. paragrafie, Zamawiajgcy rozumie oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajgcy uregulowanie
zobowigzan finansowych miedzy Wykonawcag a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg w zakresie realizacji Umowy. Forma dowodu zostata okredlona w zatgczniku nr
5 do Umowy.

W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, zobowigzuje
sie on do wyrdownania Zamawiajgcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania
podatkowego wraz z odsetkami natozonymi na Zamawiajgcego poprzez organ skarbowy w
kwotach wynikajgcych z wydanych decyz;ji.

Wystawione faktury VAT powinny zawierac przed tabelg dotyczacg ,Nazwy towaru lub ustugi”
nastepujacy opis: ,Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcg nr i data), dotyczy zamowienia pn.
,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robét budowlano
— montazowych dla zadania pn. ,,Rozbudowa Niepublicznej Szkoty Rzemiost o budynek
dydaktyczny w Wejherowie”.

§ 10.
Reprezentacja

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego wystepuija:
P PP
1 e
R PP
2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego petnia:
2 e
2 e
R
3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja
K 0t P
B
B
4. Projektanci, Kierownik budowy i Kierownicy robot
g
B s
S
§ 11.
Gwarancja, rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres ....... lat
(Zamawiajgcy uzupetni zgodnie z ,Formularzem oferty”). Okres rekojmi na przedmiot Umowy
wynosi ........ lat (Zamawiajgcy uzupetni zgodnie z ,Formularzem oferty”). Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia Zamawiajgcemu ,Karty gwarancyjnej” zgodnie z projektem
stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy. ,Karta gwarancyjna” stanowi integralng czesc¢
(zatgcznik) protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
2. Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zgodnie
ze ztozong oferta.
4. W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem
sporzgdzonym przez Zamawiajgcego, okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami
_ ®
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

okreslonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz robdt (elementéw) objetych nowa
gwarancjg zostaje sporzgdzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad lub usterek
i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

Zamawiajgcy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce
o wykrytych wadach lub usterkach. Sprawdzenie robét przez Zamawiajgcego nie ma wptywu
na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Wady lub usterki wykryte we witasnym zakresie przez Wykonawce winny byC usuniete
niezwtocznie.

Koszty usuniecia wad lub usterek ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej. Koszt i ryzyko usuniecia
wad lub usterek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.

Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady lub usterki zostaty usuniete
Zamawiajgcy moze uznac, ze pomimo usuniecia wad lub usterek, pogorszeniu ulegty warto$ci
techniczne lub uzytkowe przedmiotu Umowy. Ztego tytulu moze zgda¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o sporzadzong, na zlecenie Zamawiajgcego
ekspertyze i wycene rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadno$ci
roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé Zamawiajgcy moze zgdacé
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Wykonawca wystawi ,Karte gwarancyjng”, w tresci okreslonej przez Zamawiajgcego,
potwierdzajgcg udzielenie gwarancji, o ktérej mowa w nin. paragrafie.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czes¢ i urzgdzenie z osobna bedzie
wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
zatozonych przez Zamawiajgcego w Umowie parametrow.

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi, ten sam zakres wykonanych robdt,
objetych Przedmiotem Umowy ulegnie trzykrotnej awarii lub uszkodzeniu, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt do wymiany tego elementu na nowy i wolny
od wad lub do doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiajgcego Przedmiotu
Umowy. Termin dokonania napraw, o ktérych mowa powyzej nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni i
nie moze zagrazac¢ prawidtowemu funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy. W przypadku wymiany
elementu lub doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiajgcego Przedmiotu
Umowy termin gwarancji biegnie na nowo dla tego elementu.

Jezeli Przedmiot Umowy, lub jakakolwiek jego czes¢ nie mogta by¢ uzywana z powodu wady
lub usterki lub jej naprawiania, to okres gwarancji Przedmiotu Umowy, lub jego czesci, zaleznie
od okolicznoséci, bedzie przedtuzony o okres odpowiadajgcy temu, w jakim Przedmiot Umowy,
lub jego czes¢ nie mogt by¢ uzywany przez Zamawiajgcego z powyzszego powodu.
Wykonawca zapewnia, iz ujawnione usterki lub wady w okresie gwarancji i rekojmi usuniete
zostang w terminach technicznie i organizacyjnie ustalonych przez Zamawiajgcego, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

W przypadku ogtoszenie upadtosci Wykonawcy zobowigzany on bedzie do przelewu na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich praw wynikajgcych z przystugujgcych mu uprawnien z tytutu rekojmi
i gwarancji wobec Podwykonawcéw lub wystawienia upowaznienia dla Zamawiajgcego do
dochodzenia uprawnien z gwaranciji i rekojmi wobec Podwykonawcow.
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§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w fgcznej wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy tj. kwote: ............ zl
ES30 11 T

2. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy W fOrmI€ ...........ooiuiniiiiiiii e

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie od postanowien § 13 ust.
5 Umowy, Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, kar umownych lub
innych odszkodowan na rzecz Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

4.1. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (usuniecia ewentualnych wad
zastrzezonych w protokole odbioru koncowego),

4.2. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i ust. 4 i § 15 Umowy
wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy,
zobowigzany jest do przedituzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w rozdz. XX specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
(SIWZ). Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 13.
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1. w przypadku gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji rob6ét w terminie, o ktérym
mowa w Umowie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy za kazdy
dzien opdznienia,

1.2. w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. a) Umowy, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy za kazdy dzien opdznienia,

1.3. w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. b) Umowy, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy za kazdy dzieh opdznienia,
przy czym Zamawiajgcy moze wstrzymac sie od egzekwowania od Wykonawcy ww.
kar, jesli Wykonawca dotrzyma terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 lit. ¢) Umowy,
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1.4. w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. ¢c) Umowy, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien opdznienia,

1.5. w przypadku niezgtoszenia Zamawiajacemu przez Kierownika budowy gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, odpowiednio
za kazdy stwierdzony przypadek,

1.6. w przypadku nieterminowego usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robét lub w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

1.7. w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow Umowy, w szczegdlnosci
niewywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w § 4 Umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenia Umowy z
osobna,

1.8. w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawcag
lub dalszym podwykonawcg w stosunku do ktorego wystepuje opOznienie ze strony
Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia liczony do dnia dokonania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.9. w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto umowy z
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w stosunku do ktérego wystepuje
opo6znienie ze strony wykonawcy, za kazdy dzien opoznienia — odpowiednio za
kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.10. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, odpowiednio
za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.11. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
0 ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.12. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym terminie, w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 2 Umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.13. w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce zaptaci on Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 2 Umowy,

1.14. w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w szczegolnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkéw Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,

1.15. w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownikéw
robét, bedg wykonywaty inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

1.16. w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajacego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
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ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub Zamawiajgcego,

1.17. w przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
przestrzega postanowien § 6 Umowy, w szczegdlnosci ust. 17, 18 i 19 albo nie
wprowadza zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag albo nie uwzglednia zgtoszonego
przez Zamawiajgcego sprzeciwu w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, odpowiednio za kazdego Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

1.18. w przypadku braku zadoséuczynienia przez Wykonawce lub podwykonawce wezwaniu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 66 Umowy, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie),

1.19. za nieprzedtozenie lub przekroczenie terminu przedtozenia odpowiednio:

a) Raporty tygodniowego z prac projektowych — w wysokosci 50 zt za kazdy dzieh

opdznienia.

b) Raportu Tygodniowego postepu robét — w wysokosci 50 zt za kazdy dzien
opbznienia

c) Raportu Miesiecznego postepu robot— w wysokosci 100zt za kazdy dzien
opodznienia.

2. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

3. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
robét i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw Umowy.

4. Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktorej wynikiem bedzie natozenie korekt Zamawiajgcemu,
zmniejszenie Zamawiajgcemu dofinansowania lub przez Zamawiajgcego finansowania
przedmiotu Umowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu
.,Rozbudowa Niepublicznej Szkoly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe,
Dziatania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkét zawodowych, bedzie przedmiotem
roszczen odszkodowawczych Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem
roszczen bedg rowniez ewentualne kary naliczone przez instytucje dofinansowujace z powodu
niewtasciwej realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Kary umowne bedg potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty kary umownej w formie pisemnej wskazujgc w
wezwaniu termin jej zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami
ogoélnymi Kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14.
Odstagpienie od umowy

1. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
moze nastgpi¢, gdy Wykonawca:

a. nie przedkltada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b. nie przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

Cc. nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym terminie,

d. nie przekazuje uméw z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomosci Zamawiajgcego
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e. nie zatrudnia pracownikow na podstawie uméw o prace w zakresie wskazanym w opisie
przedmiotu zamoéwienia,

f. nie przekazuje lub nie udostepnia danych i dokumentéw dotyczacych zatrudniania
pracownikéw na podstawie umow o prace w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia lub uchyla sie od kontroli Zamawiajgcego w tym zakresie,

g. Wykonawca razgco narusza postanowienia Umowy dotyczgce Podwykonawcow i
pracownikéw,

h. nie realizuje postanowien zawartej Umowy, w szczegdlnos$ci o ktérych mowa § 4, 8§51 §
6 Umowy,

i. zaprzestanie realizacji robot, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5
dni,

j- bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku ich wstrzymania przez
Nadzor lub Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji
0 wznowieniu realizacji od Zamawiajgcego,

k. wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje na
polecenia Nadzoru Ilub Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

I. nie dotrzymuje terminédw wykonania poszczegdlnych elementéw robdt okreslonych w
Harmonogramie stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy,

m. nie wykonuje polecen Nadzoru lub Zamawiajgcego w zakresie realizacji terminéw
poszczegdlnych elementow robaot,

n. jezeli stopien zaawansowania robét w ocenie Nadzoru lub Zamawiajgcego bedzie
wskazywal, iz termin ich zakonczenia jest zagrozony,

0. W nastepujgcych przypadkach:

— jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujgcy zagrozenie dla
realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w
wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

— zgtoszenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje Wykonawcy;

— zajecia przez uprawnione organy majgtku Wykonawcy lub jego utraty winny
sposob, skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy rowniez w
przypadku:

a. wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub

b. koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. W przypadkach wymienionych w § 14 ust. 1 i 3 Umowy Zamawiajgcy moze w trybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajgc
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robét
osobie trzeciej oraz zabezpieczy¢ teren budowy.

5. Odstgpienie ma skutek ex nunc i odnosi sie do niespetnionej przed odstgpieniem czesci
Swiadczenia.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia Umowy w
odniesieniu do zrealizowanej czesci Swiadczenia, w szczegdlnosci postanowienia § 11
dotyczgce gwarancji i rekojmi.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych
zgodnych z § 13 umowy, w szczegolnosci do kary okreslonej w ust. 1.13 i 1.14, jezeli
okolicznosci uprawniajgce do ich naliczenia miaty miejsce przed odstgpieniem.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania catej kwoty zabezpieczenia okreslonej w

§ 12 ust. 1.

Zaangazowana przez Zamawiajgcego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcg moze

wykorzystac¢ w celu realizacji robét, materiaty i urzgdzenia Wykonawcy.

Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktéorych mowa w § 14 ust. 1 i 3 Umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

0 wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty,

na koszt wilasny zabezpieczy¢é teren budowy oraz opusci¢ teren budowy w mozliwie

najkrotszym terminie, nieprzekraczajgcym 2 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od
Umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

a. w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Nadzér wraz z Zamawiajgcym przy
udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z przyczyn ktérej nastapito odstgpienie od Umowy;

c. Wykonawca w terminie do 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z
Nadzorem odbioru rob6t przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

Jezeli Wykonawca (w przypadku odstgpienia) nie wykona lub uchyla sie od powierzonych mu

czynnosci, w szczegolnosci opisanych w ust. 11 i 12 powyzej, Zamawiajgcy wykona te

czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktoére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;
b. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy rozliczenie wykonanych robét nastgpi zgodnie z

zasadami § 8 Umowy.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w

art. 145a Ustawy.

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze zachodzg okolicznosci z art. 144 ust. 2

Ustawy.

§ 15.
Zmiany umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1.1. Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw

na realizacje Przedmiotu Umowy.

1.2. Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie

mozna usung¢ w inny sposob a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw,
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1.3. Wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie przy pomocy, ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy,
reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy).
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych o0séb,
spetniajgcych na dzieh sktadania ofert, warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

1.4. Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w  postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zmiany Podwykonawcy pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych w Umowie.

Powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy.

1.7. Wystgpienia koniecznosci zmiany oséb, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy realizuje przedmiot
Umowy (Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja lub inne zdarzenia losowe
lub inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego).

1.8. Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokonac¢ zmiany tych osdb, na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone
w SIWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztoZzenia wniosku Zamawiajgcego.

1.9. Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w ,Szczegétowym harmonogramie -
rzeczowo — finansowym” realizacji przedmiotu Umowy poprzez: zmiane szacunkowych
przerobow i ptatnosci, przesuniecie w czasie, w tym zwigzane ze zmiang finasowania,
zmiane zakresow rzeczowych zakonczonych i wyodrebnione technicznie elementy robot,
uszczegobtowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od Wykonawcy,
uniemozliwiajgcymi realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie 2z pierwotng wersjg
przedmiotowego Harmonogramu. Wartosci w Harmonogramie mogg ulec zmianie w
przypadku wprowadzenie zmian w planie finansowym Zamawiajgcego.

1.10. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
a takze z przyczyn okreslonych w § 2 ust. 3 i ust. 4 Umowy.

1.11. Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:
1.11.1.sita wyzsza (np. kleski zywiotowe, wojny, rewolucje, embarga przewozowe,

katastrofy, strajki generalne lub lokalne) uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie ze szczegdtowym opisem Przedmiotu Umowy oraz majgca wptyw na
terminowo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy,

1.11.2. przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego, majacych bezposredni
wptyw na terminowos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wykonania
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego skutkuje jego przedtuzeniem o okres
przestojow i opdznien,

1.11.3.koniecznoscig usuniecia btedow Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe;j,

1.11.4.koniecznoscig wprowadzenia uszczegdtowienia Umowy w zakresie dotyczacym
realizacji Umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w celu
mozliwosci dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

1.11.5.przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych 2z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, pod warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce robét budowlanych
Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robot w terminie okreslonym w § 2 ust. 2
Umowy,

1.11.6.zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

1.5.
1.6.
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1.11.7.zmiany danych teleadresowych,

1.11.8. wystgpienie omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy.

1.12. W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek ze zdarzeh wymienionych w ust. 1 pkt. 1.1 do pkt.
1.11 ppkt 1.11.1 — 1.11.5 termin realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu
przediuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb
nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

1.13. Koniecznosci wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy oraz sposobie rozliczenia
Przedmiotu Umowy w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce, z winy
Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego.

1.14. Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:

1.14.1. niedostepnosci na rynku materiatdbw lub urzgdzen wskazanych w dokumentaciji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

1.14.2. pojawienie sie na rynku materiatow lub urzagdzen nowszej generaciji;

1.14.3. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/zamiennych niz wskazane w szczegdtowym opisie
przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy lub gdy zastosowanie innych rozwigzan

technicznych/technologicznych/zamiennych  bedzie  skutkowaé  poprawieniem
parametrow technicznych i uzytkowych lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztow
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzgdzen lub materiatéw, na
ktére wymagane byto posiadanie okreslonych prawem swiadectw, certyfikatow lub
innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
bedg wymagane wobec urzadzen lub materiatbw zastepujgcych te wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych,

1.14.4. rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy,

1.14.5. wykonania robo6t zamiennych.

1.15. Koniecznosci wprowadzenia podziatu Przedmiotu Umowy na etapy lub na kolejne etapy,
zmian w Przedmiocie Umowy z przyczyn technicznych, technologicznych, prowadzonych
spraw sgdowych, administracyjnych, koniecznosci uzyskania decyziji.

1.16. Doprecyzowania lub zmiany tresci ,Karty gwarancyjnej”, o ktérej mowa w zatgczniku nr 6 do
Umowy.

1.17. Zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacji rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci Przedmiotu Umowy, wystgpienia robdt zaniechanych, zamiennych, w tym zmiany
materiatu budowlanego lub technologii, rozwigzan technicznych. Zakres robét, przy ktérym
to uczyniono, wytgczony zostanie spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony zostanie
zgodnie z § 8 nin. Umowy.

1.18. Koniecznosci wprowadzenia zmian w zapisach w § 6 lub § 9 Umowy dotyczacych
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a w szczegoélnosci § 6 ust. 18 i 19.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmiany Umowy w innych przypadkach

wymienionych w art. 144 ustawy Pzp.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmiany Umowy w przypadku, gdy

Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:
—w wyniku nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy lub
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4.

5.

-w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw, w szczegdlnosci na skutek utraty ptynnosci finansowej przez
wykonawce i niezaptacenia naleznosci Podwykonawcow.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmiany Umowy polegajgcej na
kumulatywnym przystgpieniu do diugu po stronie Wykonawcy podmiotu trzeciego.

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez obie
Strony pod rygorem niewaznosci, z wyjatkiem zmian, o ktérych mowa w § 2 ust. 6, § 15 ust. 1
pkt 1.11 ppkt 1.11.6 i 1.11.7 Umowy. Przedmiotowa zmiana wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

§ 16.
Zmiana wynagrodzenia

1. W przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:

1)stawki podatku od towardw i ustug,

2)wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz gdy zmiana ta
lub zmiany bedg mialy wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce,
zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 2-8.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy

najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w

ust. 1. Whniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci

wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez

Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg lub bedg miaty wptyw na koszty

wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg

zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegolnosci:

1)przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz
zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosc¢ przyjetych zatozen - takimi jak umowy
o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen;

2)wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysoko$¢ kosztow wykonania umowy
przez Wykonawce;

3)szczegotowyg kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania umowy
przez Wykonawce.

W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze

zwroci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,

informaciji lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z

oryginatami).

Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca

od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska

uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejmag

dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego

po dniu zawarcia aneksu.
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7.

10.

11.

Wykonawca przekaze pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy Zamawiajgcemu w
przypadku wydania przepisbw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek
powinien zawieraé €O najmniej propozycje zmiany umowy W zakresie wysokosci
wynagrodzenia oraz powofanie zmian przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do
Wykonawcy o udzielenie informac;ji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatow do
wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, majg lub bedg miaty wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg
zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy.
Postanowienia ust. 4-6 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze

Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w
terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien ust.
8, Zamawiajagcy jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem 1
miesiecznego okresu wypowiedzenia.

W przypadku zmiany stawki VAT przyjetej do okreSlenia wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z § 8, ktdéra zacznie obowigzywa¢ po dniu zawarcia niniejszej umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez
zastosowania zmienionej stawki VAT. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki
podatku, przy czym zmiana dotyczyC bedzie wylgcznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy,
do ktérej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku.

§17.
Sposéb komunikowania sie Stron

Wszelkie dokumenty, oswiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i
zatwierdzenia dokonywane na podstawie lub w zwigzku z realizacjg Umowy bedg
przekazywane w formie pisemnej i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem)
badz wysytane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru badz w formie dokumentowej
(droga elektroniczng lub faksem) na podane przez Strony nastepujgce adresy:

1) Dla Zamawiajgcego:

e-maill cooeeeeieeiieeieeeeen,

e-mail: ...

Sposoby doreczenia, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 Umowy, sg skuteczne, jezeli dokumenty,
o$wiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia zostaty doreczone
na adres, w tym elektroniczny.

Zmiana wszystkich danych Wykonawcy, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 Umowy, wymaga
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, pod rygorem uznania za doreczong przesyiki
(listu) lub informacji nadanej na adres, w tym elektroniczny lub numery Wykonawcy okreslone
w § 17 ust. 1 Umowy lub na ostatni znany Zamawiajacemu adres Wykonawcy.

W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w ust. 3 przesyike (list) lub informacje
dostarczong Iub awizowang dwukrotnie na adres lub jednokrotnie przekazang drogg
elektroniczng lub na numery Wykonawcy podane w § 17 ust. 1 Umowy lub na ostatni znany
adres Wykonawcy uwaza sie za skutecznie doreczona.

NMEOs,
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§ 18.
Prawa autorskie

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie, przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéow w rozumieniu ustawy o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym do dokumentacji projektowej, raportéw, map, wykresow, rysunkéw, plandw,
ekspertyz, obliczen i innych dokumentow powstatych przy realizacji Umowy oraz broszury
stanowigcej element przedmiotu umowy (dalej w niniejszym paragrafie ,Utwdr’) na
nastepujgcych polach eksploataciji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu — wytwarzanie dowolnej ilosci
egzemplarzy Utworu jakakolwiek technikg, w tym technikg drukarska, kserograficzng,
fotograficzng, wszystkimi technikami reprograficznymi, technikg zapisu magnetycznego
lub technikg cyfrowa, jak réwniez wykonywanie skanéw;

2) w zakresie przechowywania i przekazywania — wprowadzanie Utworu do pamieci
komputeréw, przesytanie Utworu sieciami wewnetrznymi i z wykorzystaniem Internetu;

3) w zakresie obrotu oryginatami Utworu lub egzemplarzami, na ktérych Utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, sprzedaz, uzyczanie, najem, udostepnianie na innych
podstawach;

4) w zakresie korzystania z Utworu oraz z oryginatow lub egzemplarzy, na ktérych Utwor
utrwalono:

a.przedstawianie i postugiwanie sie w celu wszczecia postepowan prowadzonych na
podstawie przepisow prawa, jak i w toku takich postepowan,

b.przedstawianie i postugiwanie sie Utworem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, w szczegdlnosci wigczenie go do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia oraz udostepnienia dokumentacji obejmujgcej Utwér lub jej czesci
wszystkim zainteresowanym ubiegajgcym sie o uzyskanie zamdwienia publicznego
w zakresie robot budowlanych,

c.wykorzystanie catosci lub czesci Utworu do dalszych opracowan, w materiatach
reklamowych, marketingowych, promocyjnych szkoleniowych, sprawozdawczych,
informacyjnych i w innych materiatach zwigzanych z dziatalnoscig Zamawiajgcego,

d.wykorzystywanie Utworu w czasie eksploatacji, konserwacji, remontéw i modernizacji
obiektéw, ktérych dotyczy dokumentacja projektowa,

e.wykorzystanie Utworu w dziatalnosci gospodarczej Zamawiajgcego w zwigzku z
eksploatacjg, remontami i modernizacjg obiektéw nalezgcych do Zamawiajgcego,

f. opracowywanie, w tym dokonywanie zmian Utworu bez dodatkowej zgody
Wykonawcy, z zaznaczeniem pierwotnej tresci Utworu.

2. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego takze wiasnos¢ nosnikdw, na ktorych wykonano i przekazano Utwor, o
ktérych mowa w § Umowie.

3. Jednoczesnie, w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych do Utworu.

4. W ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
zezwolen do wykorzystania Utworu w czeéci lub catosci, do dokonywania jego zmian,
aktualizacji, przerébek lub adaptacji oraz tgczenia z innymi utworami. W szczegolnosci
Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na rozporzgdzenie i korzystanie z opracowania Utworu
na potrzeby realizacji przedsiewziecia okreslonego w § 1 niniejszej umowy, w tym na
dokonywanie zmian i ingerencji w przypadku, gdy Wykonawca odmdéwi wniesienia
uzasadnionych poprawek zgtoszonych przez Zamawiajgcego niezbednych do jego realizaciji.

5. Prawa nabyte niniejszg umowg mogg zostac¢ przeniesione na osoby trzecie bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Wykonawcy oraz bez koniecznosci uiszczania Wykonawcy jakiegokolwiek
wynagrodzenia ponad to wskazane w Harmonogramie stanowigcym zatgcznik do Umowy.
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10.

12.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworu nastepuje w dniu jego przyjecia przez
Zamawiajgcego na podstawie protokotu odbioru prac, zgodnie z § 7 umowy, przy czym
Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie,
na korzystanie z Utworu celem jego weryfikacji, przed dniem przyjecia.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest przeniesienie przez Wykonawce na
Zamawiajgcego catosci autorskich praw majgtkowych do Utworu (w tym praw zaleznych) na
polach eksploataciji, ktore sg lub okazg sie niezbedne dla Zamawiajgcego, w zwigzku z czym
Strony postanawiajg, ze jezeli okaze sie, iz postanowienia niniejszej umowy nie bedag
wystarczajgce dla przeniesienia catosci autorskich praw majatkowych do Utworu (w tym praw
zaleznych) na polach eksploatacji, ktére sg lub okazg sie niezbedne dla Zamawiajgcego,
wowczas Wykonawca, w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego, przeniesie na Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego
tytutu, autorskie prawa majgtkowe do Utworu (w tym prawa zalezne) na tych polach
eksploatacji, na jakich zazgda tego Zamawiajgcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zadna z oséb bedgcych twoércg (wspdttwdrcg) Utworu, nie
bedzie wykonywaé¢ wobec Zamawiajgcego, jego nastepcow prawnych lub innych podmiotéw,
ktorym Zamawiajgcy udostepni ktérykolwiek z elementow tej dokumentaciji, przystugujgcych jej
praw osobistych, w szczegdlnosci osobistych praw autorskich.

W przypadku gdy prace nad realizacjg przedmiotu umowy, w tym Utworu, wykonywane sg
przez podwykonawcow zaangazowanych przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
zastrzec w umowach z podwykonawcami postanowienia, ktére pozwolg mu wywigzac sie ze
zobowigzan wyrazonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zapewnia, iz kazdy z tworcéw (wspottworcow) przedmiotu umowy ziozy
bezposrednio wobec Zamawiajgcego pisemne o$wiadczenie:

a.o niewykonywaniu praw osobistych do Utworu jak réwniez poszczegodinych jego
elementow,

b.o upowaznieniu Zamawiajgcego do wykonywania, rozporzgdzania i korzystania z
zaleznego prawa autorskiego do Utworow w zakresie w jakim prawa te nie
przystugujg Wykonawcy,

c.0 przeniesieniu na Wykonawce przystugujacych mu autorskich praw majgtkowych do
Utworu oraz poszczegolnych jego elementow na polach eksploatacji wskazanych w
niniejszym paragrafie;

d.o zobowigzaniu sie do przeniesienia na Zamawiajgcego badz Wykonawce -
stosownie do dyspozycji Zamawiajgcego, jezeli okaze sie, iz postanowienia
niniejszej umowy nie bedg wystarczajgce dla przeniesienia catosci autorskich praw
majgtkowych do Utworu (w tym praw zaleznych) na polach eksploatacji, ktére sg lub
okazg sie niezbedne dla Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia z
tego tytutu, autorskich praw majgtkowych do Utworu (w tym praw zaleznych) na
tych polach eksploatacji, na jakich zazgda tego Zamawiajgcy.

Wzdér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 7 do umowy.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, oraz
prawa zezwalania na wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z zaleznego prawa
autorskiego nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie — Zamawiajgcemu
przystuguje prawo rozporzgdzania i korzystania z Utworu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami, a prawa te mogg by¢ przenoszone przez Zamawiajgcego na
inne podmioty bez Zzadnych ograniczen.

13. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw

osobistych do Utworu oraz upowaznia Zamawiajgcego do udzielania w tym zakresie dalszych
petnomocnictw. Jezeli Wykonawcy nie bedg przystugiwaty autorskie prawa osobiste do
Utworu, wowczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia dokumentacji do odbioru przekazac
Zamawiajgcemu petnomocnictwa od osob, ktérym te prawa przystugujg w tresci okreslonej
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powyzej. Niedostarczenie petnomocnictwa o wymaganej tresci bedzie oznaczato braki w
przekazanej dokumentacji projektowe;.

§ 19.
Cesja wierzytelnosci

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢é wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek

wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w
niej, na osoby trzecie.

2. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 w szczegdlnosci
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

3. W przypadku, gdy Wykonawcy wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpi¢ tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 20.
Inne postanowienia Umowy

1. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzyga sgd powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych oraz wszystkich aktow
wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustaw.

3. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

4. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

5. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje
Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

Zataczniki stanowigce integralng czesé Umowy:

Zatgcznik nr 1 — Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy (Szczegdtowy Opis Przedmiotu
Zamowienia wraz Programem Funkcjonalno-Uzytkowym z wszystkimi wyjasnieniami i zmianami
tresci SIW2Z).

Zatgcznik nr 2 — Oferta.

Zatgcznik nr 3 — Szczegdlowy harmonogram rzeczowo - finansowy (zwany réwniez
,Harmonogramem”).

Zatgcznik nr 4 — Kosztorysy szczegotowy robét (przedmiotowy kosztorys bedzie stanowit zatgcznik
do umowy po dokonaniu odbioru prac).

Zatgcznik nr 5 — Projekt tresci ,Dowodu”

Zatgcznik nr 6 — Projekt ,Karty gwarancyjnej”.

Zatgcznik nr 7 — Oswiadczenie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 5 do Umowy nr ...............
(Projekt tresci ,,Dowodu’)

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwyKonawey: ............cocuivniininiiiniinininennn.
Nr UMOWY 0 POAWYKONAWSIWO: . ... ettt ettt
Nazwa i adres W YKONAW CY: ... .ttt e e e n e e aeaaaaas
Nazwa i adres Zamawi@gCeJO0: ... ...ueuiutt ettt ettt et
Nr Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a WYKON@WCa: ..........ouviiiiiiiiiiiiiieeene

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze otrzymatem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w
terminie nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego i
Wykonawce*/ Podwykonawce*/ dalszego podwykonawce* roboty budowlane*/ dostawy*/ ustugi*.

Jako dowdd potwierdzajgcy powyzsze zatgczam:
1. Kopie protokotéw odbioru*/dowodéw dostawy™.
2.Kopie faktur*/rachunkéw* wraz  z potwierdzeniem doreczenia  Wykonawcy*/
Podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy™.
3. Kopie potwierdzen przelewodw.
4. Zestawienie wartosci wykonanych budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug®.

Zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug*
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Pozycja z Pozycja z
Rodzaj wykonanych kosztorysu Po d\'i(vof(f)tr?;\lllvscu lub Wartosé
L robét/dostarczonego materiatu Wykonawcy, galsze oy zrealizowanych
P- (nalezy wskaza¢ rodzaj i ilos¢ stanowigcego 9 robét/dostaw/ustug
. P : . . podwykonawcy lub
materiatu)/$wiadczonej ustugi zalacznik nr 4 do umowy o (netto/brutto)
Umowy podwykonawstwo

Oswiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg (nalezy dostosowacé do potrzeb) nie
istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowacC powstaniem roszczenia Podwykonawcy
wobec Wykonawcy (nalezy dostosowac do potrzeb) o zaptate wynagrodzenia za wykonanie robot
budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug.

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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lub (w przypadku jezeli w tresci umowy o podwykonawstwo wystapi mozliwo$¢ potrgcania z faktur
kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ilub innej wierzytelnosci)

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwyKonawey: .............ccueeiineniinnninininennn.
Nr UMOWY 0 POAWYKONAWSIWO: . ... ettt ettt
Nazwa i adres WYKONAW CY: .. ..ttt e e e a e aaeeaeaaanans
Nazwa i adres Zamawi@gCeUO0: ... ...ueuiuet ittt ettt
Nr Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a WYKON@WCa: ..........ouviiiiiiiiiiieieieenene

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze otrzymatem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w
terminie nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego i
Wykonawce*/Podwykonawce*/dalszego podwykonawce* roboty budowlane*/dostawy*/ustugi*,
pomniejszone zgodnie z § ..... ust. ......... umowy nr ............. zdnia ... o wartos¢
brutto, tj. .................. , ktora tworzy kaucje gwarancyjng lub zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w formie pienigdza do czasu az wymagana kwota Kkauciji
gwarancyjnej lub zabezpieczenia zostanie osiggnieta™/ ...
Jako dowdd potwierdzajgcy powyzsze zatgczam:

1. Kopie protokotéw odbioru*/dowodéw dostawy*.

2. Kopie faktur*/rachunkow* wraz z potwierdzeniem doreczenia

Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy™.

3. Kopie potwierdzen przelewow.

4. Zestawienie wartosci wykonanych budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug®.
Zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug*
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Pozycia z Pozycja z
. yel kosztorysu ‘oz
Rodzaj wykonanych kosztorysu Podwvkonawey lub Wartosé
L robét/dostarczonego materiatu Wykonawcy, c)l/alsze oy zrealizowanych
P- (nalezy wskaza¢ rodzaj i ilos¢ stanowigcego g robét/dostaw/ustug
. - : . . podwykonawcy lub
materiatu)/Swiadczonej ustugi zalacznik nr 4 do umowy o (netto/brutto)
Umowy podwykonawstwo

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, iz na przedmiotowe potrgcenie w kwocie .....................
wyrazam zgode i nie bede wnosi¢ zadnych roszczen w tym zakresie do Zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca (nalezy dostosowac do potrzeb) nie
istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowacC powstaniem roszczenia Podwykonawcy
wobec Wykonawcy (nalezy dostosowac do potrzeb) o zaptate wynagrodzenia za wykonanie robot
budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug.

*niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 6 do Umowy nr ...............
(Projekt tresci ,Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCYJNA z dnia ................ r.
dla wykonanego w ramach Umowy nr .................
zdnia ............. rFWraZzZ ....ccoeuennene zadania pn.:

»Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robét budowlano —
montazowych dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej Szkoly Rzemiost o budynek
dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewédztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 4 Ksztalcenie Zawodowe, Dzialania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych
szkot zawodowych.” — zaméwienie publiczne nr ................cc.cc.cnean.

WYKONAWECA = ..eiiiiiiiiiiiiiiiir s s s s s s s e eaens serrrne , udziela
Zamawiajagcemu - Powiatowemu Cechu Rzemiost Matych i Srednich Przedsiebiorstw —
Zwiazek Pracodawcoéw z siedzibg przy ul. Gen. Jézefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo, gwarancji

na przedmiot Umowy nr ............ccceueuene z dnia .....cceuenenenen WIazZ Z ...ocvvvvnrnnnnnns (dalej:
umowa) zgodnie z warunkami opisanymi w § 1 umowy
oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§2

Wykonawca zapewnia, ze roboty budowlane objete umowg zostalty wykonane zgodnie
z warunkami umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowg, a takze zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

§3
Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres .............. liczac od dnia nastepnego od daty
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, tj. od dnia ............... i kohczy sie w dniu ..............
Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktéorym wskutek istnienia wad Iub
usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktére ujawnity sie
po dokonaniu odbioru robdt budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
ma obowigzek usungc¢ rowniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty
one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatow,
z ktoérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot ww. umowy, przewidujg inny okres gwarancji
niz wskazany w § 3, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji
na te urzadzenia lub materiaty na okres wskazany w § 3 niniejszej Karty Gwarancyjne;j.

§6
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce:
Q) PISEMNIE NA QGBS .uiieii et aeenes , albo
b) faksemnanr....................ll , albo

c) za posrednictwem poczty elektronicznejnaadres: ..., .

M0,
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Zamawiajgcy moze tez dokonac zgtoszenia telefonicznie na numery: ............ooiiiiinine. , ale

zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone w jeden ze sposobdéw wymieniony
w punktach a-c powyze,.
§7

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia lub fakt wystgpienia wady
lub usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca wystgpienia
wady lub usterki. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzgdzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad lub usterek ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmdwié
usuniecia wad lub usterek powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek albo nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie albo usuniecia wad lub usterek w sposéb nieprawidlowy Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

§ 11

Usuniecie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§ 12
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze domagacé sie usuniecia szkéd, ktére wady
lub usterki spowodowaly, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis i piecze¢ osoby upowaznione;j
do reprezentowania wykonawcy, pieczec firmowa)

@

J
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Zatgcznik nr 7 do Umowy
Wz6r oswiadczenia tworcy/wspoéttworcey.

[ ], dnia [_] roku

OSWIADCZENIE

Na podstawie § 18 ust. 10 umowy nr .................... z dnia [_] r. (dalej ,,Umowa”) zawartej

pomiedzy:

Powiatowym Cechem Rzemiost Matych i Srednich Przedsigbiorstw — Zwigzek Pracodawcéw

z siedzibg przy ul. Gen. Jézefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo, NIP 588-14-53-944,

reprezentowanym przez:

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

L] (dalej ,,Wykonawca”),

ktéry powierzyt:

] (dalej ,,Podwykonawcy”)

wykonanie utworu (dalej utworu lub dokumentacji) w postaci:

L]

bedacych czescia kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe

zadania pn. ,,Rozbudowa Niepublicznej Szkoly Rzemiost o budynek dydaktyczny w

Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Wojewoédztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztalcenie

Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkét zawodowych,

stanowigcej czes¢ przedmiotu ww. Umowy,
niniejszym oswiadczam, ze:
1.  Zobowigzuje sie do niewykonywania praw osobistych do utworu jak réwniez poszczegolnych
jego elementow.
2. Upowazniam Zamawiajgcego do wykonywania, rozporzgdzania i korzystania z zaleznego
prawa autorskiego do utworu w zakresie w jakim prawa te nie przystugujg Wykonawcy.
3. W dniu [ ] przeniostem na Wykonawce przystugujgce mi autorskie prawa majgtkowe do
utworu oraz poszczegolnych jego elementow w szczegdlnosci na nastepujgcych polach
eksploataciji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu — wytwarzanie dowolnej ilosci
egzemplarzy Utworu jakgkolwiek technika, w tym technikg drukarska, kserograficzng,
fotograficzng, wszystkimi technikami reprograficznymi, technikg zapisu magnetycznego
lub technikg cyfrowa, jak rowniez wykonywanie skanow;
2) w zakresie przechowywania i przekazywania — wprowadzanie Utworu do pamieci
komputerow, przesytanie Utworu sieciami wewnetrznymi i z wykorzystaniem Internetu;
3) w zakresie obrotu oryginatami Utworu lub egzemplarzami, na ktérych Utwor utrwalono
— wprowadzanie do obrotu, sprzedaz, uzyczanie, najem, udostepnianie na innych
podstawach;
4) w zakresie korzystania z Utworu oraz z oryginatéw lub egzemplarzy, na ktérych Utwor
utrwalono:
a.przedstawianie i postugiwanie sie w celu wszczecia postepowan prowadzonych na
podstawie przepisow prawa, jak i w toku takich postepowan,

b.przedstawianie i postugiwanie sie Utworem w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci wigczenie go do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia oraz udostepnienia dokumentacji obejmujgcej Utwoér lub jej czesci
wszystkim zainteresowanym ubiegajgcym sie o uzyskanie zamowienia publicznego
w zakresie robot budowlanych,

\

%
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c.wykorzystanie catosci lub czesci Utworu do dalszych opracowan, w materiatach
reklamowych, marketingowych, promocyjnych szkoleniowych, sprawozdawczych,
informacyjnych i w innych materiatach zwigzanych z dziatalnoscig Zamawiajgcego,

d.wykorzystywanie Utworu w czasie eksploatacji, konserwacji, remontéw i modernizacji
obiektéw, ktorych dotyczy dokumentacija projektowa,

e.wykorzystanie Utworu w dziatalnosci gospodarczej Zamawiajgcego w zwigzku z
eksploatacjg, remontami i modernizacjg obiektow nalezgcych do Zamawiajgcego,

f. opracowywanie, w tym dokonywanie zmian Utworu bez dodatkowej zgody
Wykonawcy, z zaznaczeniem pierwotnej tresci Utworu.

4.  Zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajgcego badz Wykonawce — stosownie do
dyspozycji Zamawiajacego, jezeli okaze sige, iz postanowienia Umowy nie beda
wystarczajgce dla przeniesienia catosci autorskich praw majgtkowych do utworu (w tym praw
zaleznych) na polach eksploatacji, ktére sg lub okazg sie niezbedne dla Zamawiajgcego, w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, bez
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu, autorskich praw majatkowych do utworu (w tym
praw zaleznych) na tych polach eksploatacji, na jakich zazgda tego Zamawiajgcy.

1]
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(Szczegotowy Opis Przedmiotu Umowy)

1.  Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie robét budowlano — montazowych dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej
Szkoly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.

2. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a) Opracowania dokumentacji projektowej, w tym m.in.: projektéw budowlanych,
uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz dokumentéw formalno — prawnych
(w tym pozwolenie na budowe, pozwolenie wodno — prawne) umozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, opracowanie projektow wykonawczych i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
oraz swiadczenia ustugi nadzoru autorskiego,

b) Wykonania robét budowlano — montazowych budynku dydaktycznego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg, przylgczami oraz zagospodarowaniem terenu, na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, uzyskanej decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz innych niezbednych dokumentéw formalno — prawnych
umozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy.

c) Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

d) Zakupu, montazu, rozruchu urzgdzenia ,centrum obrébcze”.

3. Planowana inwestycja obejmuje budowe trzy kondygnacyjnego budynku, catkowicie
podpiwniczonego, wolnostojgcego budynku dydaktycznego o powierzchni zabudowy ok.
630m? oraz zagospodarowanie terenu polegajgce na budowie drég dojazdowych, parkingow,
terenéw zielonych, elementdw matej architektury, oswietlenia terenu i niezbednej
infrastruktury technicznej.

4. Przedmiot zaméwienia realizowany bedzie na dziatkach o numerach 226/2, 227/2, 228/2,
232/1, 350/2 obreb 16 w Wejherowie.

5. Parametry budynku:

|.powierzchnia zabudowy ok. 630 m?,
Il.powierzchnia uzytkowa ok. 2070 m?,
Ill.powierzchnia catkowita ok. 2520 m?,
IV.kubatura ok. 9430 m?.

6. Zakres czynnosci, ktére winny by¢é wykonywane w trakcie realizacji zaméwienia, w
mysl| art. 29 ust. 3a Ustawy, przez osoby zatrudnione na umowe o prace.

Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci okreslone przez
zamawiajgceqo w Szczeqolowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia (SOPZ) stanowigcym
zatacznik nr 7 do SIWZ, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace:
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— wykonywanie na terenie budowy robo6t budowlanych przez pracownikow fizycznych, w
zakresie objetym dokumentacjg projektowg, w tym obstugi sprzetu budowlanego,
operatoréw maszyn i urzadzen.

— wykonywanie podtdg, posadzek;

— wykonywanie prac malarskich;

— montaz stolarki budowlanej;

— wykonywanie zabudowy i robét wykonczeniowych w obiekcie;

— wykonywanie prac montazowych i remontowych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
grzewczych;

— montaz instalacji i urzadzen sanitarnych, w szczegdlnosci wykonywanie montazu
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych; wykonywanie robot przygotowawczych zwigzanych z budowg lub
montazem instalacji sanitarnych;

— wykonywanie operacji spawania, zgrzewania, przecinania lub Ilutowania réznymi
technikami, w tym przygotowywanie powierzchni, elementéw i czesci do spawania,
zgrzewania, lutowania i przecinania;

— koordynacja prac zwigzanych z wykonaniem robot elektrycznych w tym: kontrola osob
wykonujgcych prace monterskie i elektromonterskie;

— uruchamianie systemow i urzadzen elektrycznych; weryfikacja poprawnosci wykonanych
prac; przeprowadzanie i kontrola poprawnos¢ wykonanych pomiaréw instalacji
elektrycznych;

— montaz instalacji i urzgdzeh elektrycznych w tym: wykonywanie tras kablowy; uktadanie
przewodow i kabli elektrycznych; montaz rozdzielnic elektrycznych; montaz osprzetu
elektrycznego; montaz opraw oswietleniowych; montaz elementow instalacji ochrony
odgromowej;

— wykonanie zewnetrznych linii kablowych (ukfadanych w ziemi) pod instalacje oswietlenia i
urzadzen zewnetrznych w tym: Kkontrola poprawnosci wytyczenia linii kablowej;
wykonywanie potgczen kablowych; uktadanie kabli w wykopach otwartych; kontrola
poprawnosci rezystancji izolacji kabli;

— obstuga koparki jednonaczyniowej zwigzana z przygotowaniem wykopéw otwartych
zewnetrzne linie kablowe;

— montaz instalacji i urzadzen branzy teletechnicznej w tym: przygotowanie tras kablowych;
uktadanie przewodéw instalacji teletechnicznych; montaz urzadzen;

— kontrola poprawnosci przygotowanych systemow i ich uruchomienie; opracowanie
algorytmow pracy urzgdzen automatyki;

— budowa kanatéw kablowych sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej; wcigganie i
uktadanie kabli telekomunikacyjnych w kanatach i studniach kablowych; uktadanie kabli
swiattowodowych; montaz aparatury teleinformatycznej;

— wykonywanie wszystkich prac porzadkowych;

z wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez projektantéw, kierownika budowy,
kierownikéw roboét, geodetéw, prawnikow, projektantow.

Powyzszy wymoég nie obowiazuje w przypadku, gdy w/w czynnosci zostang powierzone
osobom fizycznym prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza, ktére w/w czynnosci beda
wykonywa¢ osobiscie na podstawie tgczacego je z wykonawcg lub podwykonawcg stosunku
cywilnoprawnego.

Zamawiajgcy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub majg by¢ zatrudnione osoba lub
osoby wykonujace w/w czynnosci.
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Wskazany powyzej wymog dotyczy réwniez Podwykonawcéw. Podwykonawca, o ktorym mowa
w art. 29 ust. 3a Ustawy, winien by¢ rozumiany jako podmiot, z ktérym zawarto umowe o
podwykonawstwo zdefiniowang w art. 2 pkt 9b) Ustawy. Pod pojeciem umowy o
podwykonawstwo rozumie sie umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamodwienia
publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca Ilub miedzy dalszymi
podwykonawcami (art. 2 pkt 9b) Ustawy).

7. Szczegoly zakres robot oraz zobowigzan Wykonawcy zawiera dokumentacja przetargowa w
tym program funkcjonalno—uzytkowy (PFU) wraz z suplementem.

8. WYKAZ ZAL ACZNIKOW SZCZEGOLOWO OPISUJACYCH PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

L.p. Nazwa zatacznika

Zatgcznik nr 7.1 do SIWZ | Program funkcjonalno—uzytkowy wraz z zatgcznikami

Zatgcznik nr 7.2 do SIWZ | Suplement do Programu funkcjonalno—uzytkowego
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