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Zatacznik nr 4 do SIWZ

Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce
do realizacji zamoéwienia publicznego

do zamowienia publicznego pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie rob6t budowlano — montazowych dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej
Szkoly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata

2014-2020, Osi

Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe,

ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.”

Dziatania 4.1 Infrastruktura

WYKONAWCA:

L.p. | Petna nazwa(y) Wykonawcy(éw) | Adres(y) Wykonawcy(éw) Numer telefonu i faksu
1.
2.

Oswiadczamly, ze do realizacji przedmiotowego zaméwienia bedg skierowane nizej wymienione

osoby:

NAZWISKO | IMIE
osoby, ktéra bedzie petni¢
poszczegolne funkcje ze wskazaniem
podstawy do dysponowania n/w
osobg

STANOWISKO - ZAKRES
WYKONYWANYCH
CZYNNOSCI
(KWALIFIKACJE
ZAWODOWE)

UPRAWNIENIA |
NAZWA ORGANU,
KTORY JE WYDAL

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA | WYKSZTALCENIA
NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

PODSTAWA
DYSPONOWANIA:

Projektant
(osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane
do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej)

DOSWIADCZENIE

PODSTAWA
DYSPONOWANIA:

Projektant
(osoba posiadajaca
uprawnienia budowlane
do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalac;ji i
urzgdzen elektrycznych
i
elektroenergetycznych)

PODSTAWA
DYSPONOWANIA:

Projektant
(osoba posiadajaca
uprawnienia budowlane
do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych)
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ILOSC LAT DOSWIADCZENIA W PELNIENIU FUNKCJI NA
............................................. STANOWISKU KIEROWNIKA BUDOWY lub KIEROWNIKA
Nr ROBOT W BRANZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ -
......................................................... LAT
PODSTAWA DYSPONOWANIA NAZWA ORGANU | ZAMOWIENIA (co najmniej jedno (1)) polegajacego na budowie
lub przebudowie Ilub remoncie budynku o powierzchni
.............................................................................. uzytkowej min. 1150 m? zawierajacego w swoim zakresie
Kierownik budowy branze: budowlana, sanitarna, w tym wykonanie klimatyzacji,
........................................... (posiadajgcy elektryczna i elektroenergetyczna, teletechniczna) -
uprawnienia budowlane
do kierowania robotami
bez ograniczen w
specjalnosci UWAGA! Pod pojeciem ,realizacji” Zamawiajacy rozumie okres
konstrukcyjno- od momentu rozpoczecia budowy, tj. przekazania terenu
budowlanej) budowy, az do momentu zakonczenia budowy, tj. podpisania
Protokotu odbioru robét lub réwnowaznego dokumentu lub
Swiadectwa Przejecia (dla kontraktéw realizowanych zgodnie z
warunkami FIDIC).
WYKSZTALCENIE -
Kierownik robét
............................................. (posiadajacy
uprawnienia budowlane | N* ILOSC LAT DOSWIADCZENIA W PEENIENIU FUNKCJI NA
........................................ do kierowania robotami | - g'll-'é'l;l_?l\al\c(s:;hjEJ KIEROWNIKA Is:_)rBOT w BRANZY
PODSTAWA DYSPONOWANIA: bez Ograniczeh w NAZWA ORGANU |
specjalnosci
............................................. instalacyjnej w zakresie | .....................coeee.
sieci, instalacji i -
............................................. urzgdzen elektrycznych
i
elektroenergetycznych)
Kierownik robét o i
............................................. (posiadajacy ILOSC LAT DOSWIADCZENIA W PEELNIENIU FUNKCJI NA
uprawnienia budowlane Nr STANOWISKU KIEROWNIKA ROBOT W BRANZY SANITARNEJ -
_____________________________________________ do Kierowania robotami | e | s LAT
bez ograniczen w
PODSTAWA DYSPONOWANIA: specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
............................................. sieci, instalac;ji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych)

UWAGA 1! Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ tgczenia wiw funkcji przez jedng osobe.

UWAGA 2! Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami nalezy rozumie¢: uprawnienia, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiajagcy okreslajagc wymogi dla kazdej osoby w zakresie
posiadanych uprawnien budowlanych dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw i uprawniajg do kierowania robotami bedgcymi przedmiotem niniejszego
postepowania oraz odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z pdzn. zm.).

Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ osoby (os6b) Podpis(y) osoby(oséb)
Petna nazwa(y) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do podpisania " s . Miejscowosé
L.p. Wykonawcy(6w) podpisania niniejszej oferty niniejszej oferty w imieniu Pieczeé(cie) Wykonawcy(6w) i data
w imieniu Wykonawcy(éw) Wykonawcy(éw)
1.
2.
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Zatacznik nr 5 do SIWZ
Wykaz robét budowlanych

do zamowienia publicznego pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie rob6t budowlano — montazowych dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej
Szkoly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztalcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.”

WYKONAWCA:
L-p. V?I;Lr:)an:\?vzcv;(aéa) Adres(y) Wykonawcy(ow) Numer telefonu i faksu
1.
2.

Oswiadczam/y, ze roboty wykonatem (wykonaliSmy) nalezycie w szczegdlnosci zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczytem (ukonczylismy):

L.p.

min. 1150 m?, zawierajgce w swoim zakresie branze:
budowlana, sanitarng, w tym wykonanie klimatyzaciji,
elektryczng i elektroenergetyczng, a takze teletechniczna.

NAZWA | ADRES PRZEDMIOT ZAMOWIENIA - RODAJ ROBOT WARTOSC BRUTTO TERMIN WYKONANIA Nr strony
PODMIOTU, NA WYKONANEGO oD DO dotyczacy dowodu
RZECZ KTOREGO Co najmniej dwa (2) zamoéwienia (potwierdzone dowodami, ZAMOWIENIA dd/mm/rrrr ,o.,oty’viykﬂnam‘,’
ROBOTY ZOSTALY ze te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w nalezycie w
WYKONANE szczegdlnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i szczegolnosci
ORAZ MIEJSCE prawidlowo ukonczone) polegajgce na budowie lub przezp%::n':'iepfawa
WYKONANIA przebudowie lub remoncie budynku o powierzchni uzytkowej budowlanego i

prawidiowo
ukonczone

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

UWAGA! W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, speinienie wyzej
okreslonego warunku wykazuje jeden z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.
Warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia
w sumie wykazg sie wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie wykazat sie catym
wymaganym doswiadczeniem opisanym powyzej.

Czy Wykonawca polega na doswiadczeniu innych podmiotéow w mys| art. 22a Ustawy:
TAK/NIE* (niepotrzebne skreslic).

Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ osoby (oséb) Podpis(y) osoby(oséb)
Petna nazwa(y) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do podpisania " s . Miejscowosé
Lp. Wykonawcy(6w) podpisania niniejszej oferty niniejszej oferty w imieniu Pieczeé(cie) Wykonawcy(ow) i data

w imieniu Wykonawcy(6w) Wykonawcy(6w)
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Zatacznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy

UMowanr ....c.ooeviiiiiiiniiirinneenas
do zaméwienia publicznego nr .....................

wdniu .......... r. w Wejherowie pomiedzy:

Powiatowym Cechem Rzemiost Matych i Srednich Przedsigbiorstw — Zwigzek Pracodawcéw
z siedzibg przy ul. Gen. Jozefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo, NIP 588-14-53-944,
reprezentowanym przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”,
a fgcznie zwanych dalej takze ,Stronami”, a z osobna ,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego realizowanego w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z pézn. zm.) zostata
zawarta Umowa, zwana dalej ,Umowa", o nastepujgcej tresci:

§1.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie robét budowlano — montazowych dla zadania pn. ,,Rozbudowa Niepublicznej
Szkoty Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego (RPO WP) na
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany z nalezytg starannoscig, zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej ,SIWZ”), Programem funkcjonalno-uzytkowym,
Szczegotowym harmonogramem rzeczowo — terminowo - finansowym, Ofertg Wykonawcy oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa, w
terminach okreslonych Umowa.

3. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach projektu ,Rozbudowa Niepublicznej Szkoty Rzemiost o
budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
4 Ksztatcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w tym finansowg, za utrate dofinansowania, jego
zmniejszenie lub natozenie korekt do dofinansowania przez instytucje dofinansowujaca, jesli
bedzie to wynikiem niewykonania bgdz nieprawidtowego wykonania przedmiotu Umowy lub
opdznienia w jego realizacji.

5. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czesci robdét objetych
Przedmiotem Umowy. Robot takie w dalszej cze$ci Umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposoéb wyliczenia wartosci tych robét okresla § 8 Umowy.

6. O ile w dalszej czesci niniejszej umowy bedzie uzywane nastepujgce pojecia z matej lub duzej
litery, to oznacza¢ one beda:

oy
% .
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1)

2)

,Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,
jesli bedzie wymagana,

,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlano-wykonawczy, STWIORB, przedmiar
robét, kosztorysy szczegétowe robét, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych
decyzji i wuzgodnien, pozwalajgcych zrealizowa¢ zamdwienie w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami;

,Harmonogram” — Szczegdtowy harmonogram rzeczowo - finansowy sporzgdzany przez
Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe
wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajéw prac, robot objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okres$lonych zasobow
materiatowych,

,Nadzor” - oznacza wykonawce wytonionego przez Zamawiajgcego Ww wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na swiadczenie ustugi nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej Szkoty Rzemiost o budynek
dydaktyczny w Wejherowie — w formie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przygotowania,
prowadzenia i rozliczenia catego procesu budowlano-inwestycyjnego, dla projektu pn.
.Rozbudowa Niepublicznej Szkoly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie
wraz z zakupem wyposazenia”, nr RPPM.04.01.00-22-0017/16, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego (RPO WP) na
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkét zawodowych opisanych w opisie przedmiotu zamowienia,
.Kierownik Budowy”- oznacza osobe kierujgcg procesem wykonywania robo6t
budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.
1202 z pdzn. zm.)

.Kierownik Robo6t” - odpowiednio Kierownik Robé6t Konstrukcyjno-budowlanych,
Elektrycznych, Instalacyjnych,
.,Jmowa" - umowa Ilub umowy zawarta z Wykonawcg zadania inwestycyjnego

okreslonego w ust. 1i w celu jego realizacji,

,Odbior Czesciowy” - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot,
,Odbiér Gwarancyjny” — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych obiektu,

,Odbior Koncowy” - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy,

,Odbiér Ostateczny (Pogwarancyjny)” — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci i
rekojmi.

,Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu” - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig
lub ulegajg zakryciu,

,Operat Kolaudacyjny” — zbioér dokumentéw zawierajgcych w szczegdélnosci: kopie
pozwolenia na budowe, oswiadczenie kierownika budowy i robot zgodnie z art. 41 ust. 4
pkt 1) ustawy Prawo budowlane, dokumentacje powykonawczg, dziennik budowy,
zaswiadczenia, decyzje wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami, umowe
wraz z zatgcznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robét, protokédt przekazania
terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane z rozliczeniem budowy a
spisywane w ftrakcie trwania budowy (np. odbiorami technicznymi itp.), uwagi i
zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen (protokoty odbioru
robét ulegajgcych zakryciu), atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie ze STWIORB lub ewentualnie Planem
Zapewnienia Jakosci oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, wyniki pomiarow

,\\\ ®

%

)
o
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14)

15)

16)

17)

21)

22)

23)

24)

25)

kontrolnych oraz badan i oznaczen Ilaboratoryjnych zgodne ze STWIORB Ilub
ewentualnie Planem Zapewnienia Jakosci oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane na etapie realizacji przedmiotu
umowy, protokoty odbioréow technicznych, dokumentacja winna zawiera¢ zestawienie
ilosciowe wykonanych robét z podziatem na poszczegodlne branze. Operat kolaudacyjny
nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej w formacie w
jakim zostata wykonana (edytowalna) oraz w formacie pdf, swiadectwo charakterystyki
energetycznej dla catego budynku, inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
oraz dokumenty konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

.Pozwolenie na budowe” - oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy w rozumieniu polskiego Prawa Budowlanego w czasie jej
obowigzywania.

,Program Funkcjonalno-Uzytkowy” - oznacza dokument wigczony do Umowy,
zawierajacy opis robot zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm. —
dalej ,Ustawa”), oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pézn. zm.), oraz wszelkie dodatki i
zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Umowa.

.Projekt Budowlany” - oznacza projekt spetniajgcy wymagania art. 34 polskiego Prawa
Budowlanego, bedacy warunkiem otrzymania pozwolenia na budowe, zgodnie z art. 33
polskiego Prawa Budowlanego.

,Protokét Koniecznosci” — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzgdzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy,

.Raport Miesieczny”- opracowanie, o ktérym mowa w §5.

.Roboty" lub "Roboty Budowlane" - wszelkie prace, czynnosci i roboty realizowane w
ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w ust. 1,

~opecyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia®- dalej SIWZ- komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajgcego, hiezbednych do przygotowania i ztozenia
oferty, zgodnie z Ustawa,

~opecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” — zwany dalej
»S TWIORB”- opracowanie zawierajgce zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, obejmujgce w szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegoblnych robot oraz okreslenie zakresu prac,

,reren Budowy” - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy,

,Ustawa Prawo Zamowien Publicznych’ dalej ,Ustawa” lub ,ustawa Pzp”- oznacza
ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.),

.Przedmiot Umowy”, ,Zadanie Inwestycyjne" lub ,Inwestycja" - realizacja przez
Zamawiajgcego zadania opisanego w ust. 1, ]
.Zamawiajgcy” — Powiatowy Cech Rzemiost Matych i Srednich Przedsigebiorstw —

Zwigzek Pracodawcdéw z siedzibg przy ul. Gen. Jézefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo,
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7. Dokumenty skfadajgce sie na Umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
W przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i
interpretowane jako cze$¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenhstwa:

1) niniejsza Umowa,

2) Szczegoétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia — Wymagania Zamawiajgcego,

3) Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z wyjasnieniami i zmianami,

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia (wraz z
pytaniami Wykonawcow i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

6) pozostate dokumenty.

8. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z p6zn. zm.) i
ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegd&towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z pézn.zm.).

§2

Terminy i miejsce wykonania

1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na dzieh zawarcia Umowy {j.
2. Zamawiajgcy wymaga, aby caty Przedmiot Umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce

w terminie do dnia 30.04.2020 r., z tym Ze:

a) w terminie do dnia 30.06.2019 r. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kompletng
dokumentacje projektowg oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia, opinie, postanowienia,
decyzje, w tym decyzje pozwolenia na budowe,

b) w terminie do dnia 30.04.2020 r. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w catosci i zgtosic
Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robdt wszystkie roboty budowlane objete
Przedmiotem Umowy oraz przekaza¢ kompletny i prawidtowo sporzadzony (bez wad)
operat kolaudacyijny;

c) w terminie do dnia 30.04.2020 r. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ i przekazac
Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego w
zakresie objetym Przedmiotem Umowy. Do dnia 30.04.2020 r. Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny Przedmiot Umowy do uzytkowania.

3. Terminy ustalone w ust. 2 mogg ulec zmianie w przypadku wystgpienia opdznien wynikajgcych

z

3.1. okolicznosci wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego;

3.2. dziatania organow administracji lub innych podmiotéw, w szczegdlnosci:

a) koniecznosci usuniecia btedéw, wad Ilub wprowadzenia zmian w SOPZ,
dokumentacji projektowej lub STWiORB,;

b) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji inne podmioty decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien;

c) odmowy, opdznienia lub zwioki w wydaniu przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej lub 2z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

d) wydania postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz.U. z2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.);
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e) koniecznosci uzyskania orzeczenia sadowego lub innego organu, ktérej to
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;

3.3. wystgpienia koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym
grup spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych Iub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawarcia Umowy;

3.4. wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w SIWZ, ale istotnych dla
realizacji Przedmiotu Umowy:

a) warunkéw geologicznych, archeologicznych, wodnych Ilub terenowych, w
szczegolnosci niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, wysoki poziom
wod gruntowych;

b) warunkéw geologicznych lub  terenowych w  szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub
ich elementéw lub podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow budowli, obiektéw
infrastrukturalnych lub ich czesci;

3.5. wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie)
robot przez okres diuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego;

3.6. dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania Przedmiotu Umowy;

3.7. koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktére wstrzymajg lub opdznig realizacje
przedmiotu Umowy,

3.8. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji,

3.9. wystgpienia okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

3.10. koniecznosci wykonania robot, o ktorych mowa a art. 144 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 6 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz.
1579 z pozn. zm.), ktdre wstrzymajg lub opdznig realizacje Przedmiotu Umowy,

3.11. przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy.

4. W przypadku wystgpienia przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy w terminach, o ktérych
mowa w ust. 2, z przyczyn innych niz wymienione w ust. 3, a nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze przedtuzyC termin realizacji Umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy, ztozony najpozniej w terminie 5 dni od dnia wystgpienia przeszkody ze
wskazaniem dlaczego i jak dlugo trwa¢ bedzie przeszkoda uniemozliwiajgca realizacje
Przedmiotu Umowy w terminach, o ktérych mowa w ust. 2.

5. W przedstawionych w ust. 3 i 4 przypadkach wystgpienia opoznien, Zamawiajgcy ustali nowe
terminy realizacji Przedmiotu Umowy. Przesuniecie terminu bedzie musialo zostac
szczegotowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z
wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 3.1 oraz potwierdzone
aneksem do Umowy.

6. ,Szczegdétowy harmonogram rzeczowo — finansowy” (dalej jako ,Harmonogram”), ktory stanowi
zatgcznik nr 3 do Umowy, jest podstawg do biezgcej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy.
Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich prac i robét objetych przedmiotem Umowy.
W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego) zmiana poszczegoélnych terminéw realizacji robét niepowodujgca zmiany
ostatecznych terminéw realizacji Umowy, zakresow, szacunkowych przerobow i ptatnosci
objetych Harmonogramem. Zmiany te nie wymagajg sporzgdzania anekséw do Umowy.
Wykonawca po sporzgdzeniu dokumentacji projektowej zobowigzany jest w terminie 7 dni
uaktualni¢ Harmonogram.
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7. Jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram nie

-_—

zgadza sie z Umowg lub nie jest spojny z faktycznym postepem pracy lub robét i podanymi
zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
uaktualniony Harmonogram, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego powiadomienia.

§ 3.
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego i Nadzoru

Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski.
Nadzor zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i
przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy oraz do
protokolarnego przekazania dziennika budowy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem § 4 ust. 24 Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego
upowaznionym petnomocnictw niezbednych do realizacji Umowy, w szczegolnosci do
dokonywania wszelkich formalnosci umozliwiajgcych wykonanie robét tj. ztozenie wniosku o
pozwolenie na budowe i/lub dokonanie zgtoszenia robo6t oraz umozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu
realizacji Przedmiotu Umowy.
Nadzoér zobowigzany jest do sprawowania biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie zawartej Umowy.
Nadzor zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci wykonywanych robot oraz ich zgodnosci
z Harmonogramem, Programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowg i
STWIORB.
Nadzoér zobowigzany jest do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw oraz innych
zaproszonych oséb nie rzadziej niz raz na miesigc lub na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
Nadzor i Zamawiajgcy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbioréw robét
budowlanych.

§4.

Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej w terminach

okreslonych w Umowie, Harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 6, w formatach i ilosci
okreslonej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowy i wykonania skanu dokumentacji projektowej
oznaczonej przez organ wydajgcy pozwolenia pieczgtkami ,do realizacji” — w formacie .pdf).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z postanowieniami dokumentow sktadajgcych sie na Umowe, w szczegdlnosci
Szczegétowym opisem przedmiotu zaméwienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowy,
najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz technicznej, warunkami wykonania i
odbioru robot oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP, jak
réwniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jako$¢ prac i robét
odpowiada Wykonawca.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i
sprawdzenia wymagane przez przepisy oraz bedzie zgodna z przepisami obowigzujgcymi na
dzien ztozenia wniosku o pozwolenie i/lub zgtoszenia robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia opracowanej dokumentacji pod wzgledem
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, (m.in. techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami)
przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania oraz
zapewnienie weryfikacji miedzy branzowej i potwierdzenie tego faktu stosownym
oswiadczeniem.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajgcym istotnych rozwigzan
konstrukcyjnych i materiatowych majgcych wptyw na koszty i eksploatacje zadania, ktére
bedzie realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do =zaopatrzenia dokumentacji projektowej stanowigcej
przedmiot umowy w nastepujgce zatgczniki:

a) wykaz opracowan,

b) pisemne oswiadczenie Projektantéw i Sprawdzajgcych, ze dokumentacja
projektowa wykonana jest zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacja projektowa przekazana
zostaje Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.

W  przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowg, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w catosci kosztow jej
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
projektowej w ilo$ci okreslonej w szczegdtowym opisie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskiwania akceptacji Zamawiajgcego w stosunku do zmian
w dokumentac;ji projektowej wprowadzanych w trakcie realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego na etapie realizacji
przedmiotu umowy.

Dokumentacja projektowa winna uzyska¢ pozytywng opinie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji umowy na etapie projektowania do
przesytania tygodniowych raportéow z prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego w zakresie
proponowanych rozwigzan w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega
prawo do zmiany rozwigzan bez dodatkowego wynagrodzenia, jesli w toku dalszych prac
projektowych lub uzgodnien wyniknie konieczno$¢ weryfikacji czy korekty zatwierdzonych
rozwigzan.

Wykonawca zobowigzuje sie i o$wiadcza, ze projekt oraz dokumentacja projektowa (jako
catos¢ i jako osobne elementy) sg catkowicie oryginalne i nie naruszajg praw autorskich
innych osdb/podmiotéw, w tym réwniez sg wolne od innych wad prawnych i fizycznych, ktére
mogtyby spowodowaé odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Ponadto, Wykonawca zapewnia, ze
projekt i dokumentacja projektowa, w tym ich poszczegdlne czesci nie naruszajg zadnych
praw osob trzecich i ze prawa autorskie Wykonawcy do projektu i dokumentacji projektowe;j
nie sg ograniczone w zakresie objetym umowg. W przypadku, gdy wobec Zamawiajgcego
zostang skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczgce projektu i/lub dokumentaciji
projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie SciSle wspétpracowaé z Zamawiajgcym w celu
wyjasnienia takich roszczen oraz pokry¢ wszelkie koszty i szkody Zamawiajgcego (w tym
utracone korzysci) powstate na skutek zgtoszenia takich roszczen.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ =zastrzezenia, poprawiajgc i uzupetniajgc
dokumentacje w dodatkowym uzgodnionym przez strony terminie.

Za dokumentacje projektowg odpowiada Wykonawca. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw
wystepujacych w dokumentaciji projektowej obcigzajg Wykonawce zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia realizacji robét w terminie wskazanym w
Harmonogramie o ktérym mowa § 2 ust. 6 niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, zgodnie z
postanowieniami dokumentéw sktadajgcych sie na Umowe, najlepszymi zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej oraz technicznej, warunkami wykonania i odbioru robo6t oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP, jak réwniez normami i
normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakos¢ robot odpowiada Wykonawca.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawca zobowigzany jest do szczegbtowego sprawdzenia w terenie warunkéw wykonania
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich formalnosci umozliwiajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj. uzyskania ostateczne;j
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objetym Przedmiotem
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym i zawarcia na czas
obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpic
przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego opfacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

21.1. od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia
nie mniejszg niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na
jedno zdarzenie i sume zdarzen, obejmujgce wszystkie szkody powstate w
szczegolnosci w wyniku pozaru, wytadowania atmosferycznego, wybuchu, upadku
samolotu, powodzi, zalania, deszczu, $niegu, huraganu, trzesienia ziemi, obsuniecia
sie ziemi, kradziezy, niedbalstwa, nieumiejetnosci lub niedoswiadczenia obstugi, aktéw
wandalizmu, zwar¢, przepie€, dziatania nadmiernego cisnienia lub prézni oraz innych
nagtych niespodziewanych zdarzeh, w szczegolnosci takich jak: zawalenia, dziatania
przedmiotéw obcych, z klauzulg wskazujagcg Zamawiajgcego jako beneficjenta tej
polisy; Ubezpieczenie musi obejmowaé wszystkich Podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw.

21.2. od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume zdarzen; Ubezpieczenie
musi obejmowac wszystkich Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.

21.3. ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), a takze wszelkich innych os6b realizujgcych w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 21 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umdw, o ktérych mowa w ust. 21 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
nie pézniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu
ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy lub jezeli wazno$¢ polisy wygasa wczesniej niz
termin wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia do
czasu zakohczenia wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 21-24, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopie potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia
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niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 21-24 lub nieprzedifozenia przez Wykonawce
odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 24 i 25, Zamawiajgcy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym ust. 21-24, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢ oryginat polis do
wgladu.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy, w tym
dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania w 3 egz. (w wersji elektronicznej i papierowej)
oraz pisemnego przedstawienia do akceptacji i uzyskania akceptacji Nadzoru oraz
Zamawiajgcego, w terminie 21 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych:

29.1. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej ,plan BIOZ”),

29.2. program zapewnienia jakosci (dalej ,PZJ”),

29.3. ogdlnego projektu organizacji budowy wraz z planem zagospodarowania terenu placu

budowy w formie graficznej i opisowe;j.

Zamawiajacy oraz Nadzér ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentow, o
ktérych mowa w niniejszym ustepie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i przekazac
Zamawiajgcemu poprawione dokumenty w terminie 2 dni od dania otrzymania od
Zamawiajacego lub Nadzoru informacji o zmianach lub uwagach.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w czasie prowadzenia robdét wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw, bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu. Ewentualne opfaty i kary za naruszenia powstate
w trakcie realizacji robot przepiséw dotyczgcych ochrony Srodowiska i utylizacji odpadéw
obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania, skutkiem ktorych bedzie utrata w
czesci lub w catosci przez Zamawiajgcego gwarancji lub rekojmi na wykonang dotychczas
przez poprzednich wykonawcow czesci inwestycji w zakresie budynku i infrastruktury
zewnetrzne;j.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia na wtasny koszt terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z materiatébw wiasnych
zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkédw zaméwienia, w szczegdlnosci
dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody, skutki
zniszczenia, kradziezy, dewastacji, wandalizmu, utracenie i uszkodzenia wszystkich
wykonanych elementéw budynku i infrastruktury zewnetrznej, powstate w czasie wykonywania
przez niego Przedmiotu Umowy Ilub bedacych konsekwencjg dziatan albo zaniechan
Wykonawcy, Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez skutki kradziezy i dewastacji w
czasie, w ktorym zostanie mu powierzony teren budowy. Wykonawca zobowigzany jest
wiasciwe organizowac roboty, zabezpieczy¢ wykonane elementy oraz ogrodzi¢ i zapewnié
ochrone terenu budowy, w zakresie budynku i infrastruktury zewnetrznej tak, aby unikngé
jakichkolwiek szkdéd, zniszczen, utracenia i uszkodzenh oraz kradziezy i dewastac;ji.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania, wykonania i utrzymania na wiasny koszt
terenu budowy wraz z jego zapleczem oraz strzezenie mienia znajdujgcego sie na nich, a
takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy realizacji robét. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot oraz
dbac o jego stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za teren budowy od chwili
jego przejecia oraz ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania
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Sciekdw. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udostepnienia terenu Zamawiajgcego na
zaplecze budowy w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czasie realizacji robét terenu budowy i jego
zaplecza z dazeniem do minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezgcego usuwania
zbednych materiatdw, odpadéw i $mieci. Wykonawca musi posiadaé dokumenty
potwierdzajgce przyjecie odpaddéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania terenu budowy i jego zaplecza, dla celow
realizacji Przedmiotu Umowy, w granicach wskazanych przez Zamawiajgcego. W ramach
zagospodarowania nalezy przewidzie¢ odpowiednie oswietlenie oraz wykonanie ogrodzenia
terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swdj koszt petnej obstugi geodezyjnej
(biezgcej i powykonawczej) niezbednej do zrealizowania Przedmiotu Umowy. Pomiar
powykonawczy (zawierajgcy rowniez mape, szkice, wykaz wspoétrzednych w obowigzujgcym
ukfadzie) winien by¢ sporzgdzony w wersji papierowej oraz elektronicznej (numerycznej) w
formacie *.dwg i*.dxf. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu mape sytuacyjng z
geodezyjnym pomiarem powykonawczym zarejestrowanym w Os$rodku Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wejherowie.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o zauwazonych
wadach dokumentacji projektowej i brakach w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) lub Specyfikacjach
technicznych (ST), niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub
dnia, gdy winny one byly zosta¢ ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej
starannosci, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o
ich istnieniu.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwiania wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz
udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtaszania wykonanych robét do odbioru oraz
biezgcego zgtaszania Zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru przez Kierownika budowy
gotowosci do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w dniu odbioru roboét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, na wniosek Zamawiajgcego, protokotu z préb i badan tych robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Nadzoru oraz Zamawiajgcego i
jej uzyskania - przed wbudowaniem, lecz nie pézniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot oraz na kazde zagdanie Nadzoru lub Zamawiajgcego - niezbednych dokumentow
(atestow, swiadectw, certyfikatow i innych dokumentow) stwierdzajgcych jako$é materiatow,
wyrobow, elementéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania i potwierdzajgcych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatow, wyrobow, elementow i urzadzen
uzywanych przy realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
zrezygnowac z uzytych materiatdbw, wyrobow, elementéw i urzgdzen, jezeli nie bedg one
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami STWIORB, szczeg6towym opisem
Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych czesci robot, ktérych one
dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za skutki wbudowania materiatéw, wyrobow,
elementéw i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego
przed ich wbudowaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikow
wymaganych przepisami badan oraz pomiaréw.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec
Zamawiajgcego oraz osoéb trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan
Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci oraz strzezenia przed
uszkodzeniem lub kradziezg materiatébw, wyrobow i urzadzen uzywanych przy realizacji
Przedmiotu Umowy od chwili rozpoczecia robét do zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci utrzymania ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i
podjecia wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione,
biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od
uszkodzen, ktére moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegolnosSci
dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia na wiasny koszt szkod powstatych na drogach
dojazdowych, na terenach zielonych, terenie zaplecza budowy, w robotach oraz materiatach,
wyrobach i urzadzeniach, powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie
odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich wydatkdw, koniecznych do
naprawienia wyrzgdzonej szkody, w przypadkach zawinionych przez Wykonawce, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego
do badania jakosci materiatdow oraz jakosci robét wykonywanych z tych materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy i przekazanie go po
zakonczeniu robot Zamawiajgcemu, najpdzniej w terminie przez niego okreslonym.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w naradach koordynacyjnych na wezwanie
Zamawiajgcego w celu omowienia postepow robdt oraz uwag i problemow, jakie powstaty w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy i
miejsca narad bedqg ustalane przez Zamawiajgcego. W kazdej naradzie ze strony Wykonawcy
ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej:

53.1. Kierownik budowy, Kierownicy robét oraz przedstawiciele Wykonawcy, a takze

53.2. Na wezwanie Zamawiajgcego przedstawiciele wszystkich Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow upowaznionych do reprezentowania i sktadania oswiadczen
woli oraz wiedzy, a takze zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - bez ograniczen.

Z narady zostanie spisany protokot, ktéry zostanie podpisany przez jej uczestnikow i
przekazany stronom Umowy. Po podpisaniu protokotu dokonane ustalenia uwaza sie za
wigzgce.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na okres wykonania robot stanowigcych
Przedmiot Umowy i usuwania wad:

54.1. wykwalifikowanego personelu kierowniczego oraz osob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi,

54.2. wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikow, niezbednych dla
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z
warunkéw Umowy,

54.3. Podwykonawcoéw, jezeli bedzie to konieczne, posiadajgcych personel o kwalifikacjach
opisanych w § 4 ust. 54 pkt 54.1.i 54.2.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszystkich robét objetych Umowg w taki
sposob, aby nie zaktdcac, w stopniu wiekszym niz jest to niezbedne, intereséw oséb trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnego i bez wad operatu
kolaudacyjnego w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach w formie pisemne;j
(papierowej) i w formie elektronicznej w tym opracowanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej oraz przekazanie ich Zamawiajagcemu w
terminie okreslonym w § 7 ust. 16.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzorow technicznych, specjalistycznych i
doprowadzenia do koncowych i ostatecznych odbioréw sieci, instalacji i urzgdzen przez
odpowiednie jednostki organizacyjne (zaktady), gestoréw sieci, w trakcie prowadzenia robét i
po ich wykonaniu. W celu uzyskania wymaganych odbioréw, zgdd i zezwolen Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego stosowne wnioski.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych
w § 6 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu, poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem, kopii zawartej przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane, umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto Umowy, okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy, oraz
umow o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi
geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej,
odbidr i zagospodarowanie odpadéw i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy (np.
wyposazenie zaplecza, materialy biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w
zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, zeby kierownicy robét branzowych codziennie
przebywali i bezposrednio wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, zeby Kierownik budowy bezposrednio
wykonywat swoje obowigzki i codziennie przebywat na terenie budowy oraz stawiat sie na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, by w czasie realizacji Przedmiotu Umowy zatrudnia¢
na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 917, z p6zn. zm.). Obowigzek zatrudniania ww. os6b na podstawie umowy o
prace obejmuje zaréwno Wykonawce, Podwykonawce i dalszych podwykonawcow.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ spetnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegolnosci poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu dowodow takich jak np.:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osoOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
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ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeh, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Powyzsze wyliczenie nie stanowi katalogu zamknietego i zamawiajgcy uprawniony jest do
zgdania innych dowodow.

65. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane czynno$ci Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 13. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

66. W przypadku stwierdzenia braku spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia oséb wykonujgcych okre$lone przez Zamawiajgcego czynnosci na podstawie
umowy o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia Zamawiajgcemu dowodoéw
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
usuniecia stwierdzonych naruszen i przekazania Zamawiajgcemu odpowiedniej dokumentac;ji
potwierdzajgcej zatrudnienie oséb na podstawie umowy o pracy.

67. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

68. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji techniczno-eksploatacyjnej i obstugi
wykonanego obiektu, w szczegdlnosci sieci i urzgdzeh oraz przeszkolenie pracownikéw
Zamawiajgcego, W ilosci przez niego wskazanej, w powyzszym zakresie, w wymiarze
czasowym koniecznym do zapoznania pracownikow Zamawiajgcego z obiektem oraz
wykonanymi sieciami oraz urzgdzeniami i ich obstuga, jednak nie mniej niz 24 godz.
szkoleniowe na kazdego pracownika.

69. Regulacja wszystkich systemow wykonanych w obiekcie, w szczegodlnosci po wykonaniu
wszystkich sieci, instalacji oraz montazu urzgdzen na etapie prowadzonego rozruchu, prob i
sprawdzen — regulacja automatyki i sterowania catoscig systemu w celu dostosowania do
warunkéw eksploatacyjnych.

70. Wykonywanie wszelkich napraw, przegladéw, konserwacji oraz serwiséw wykonanych i
zamontowanych urzgdzeh w okresie gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg
w zakresie wynikajgcym miedzy innymi z awarii, warunkéw okreslonych w instrukcjach
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obstugi, wymaganh producenta oraz wtasciwych przepisdéw, w szczegolnosci Urzedu Dozoru
Technicznego.

71. Biezgce informowanie Zamawiajgcego — minimum z 3-dniowym wyprzedzeniem — o
wykonaniu planowanych przegladéw, konserwacji, napraw oraz serwisow urzgdzen.

72. Przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczgcych dokonanych przeglgdéw,
konserwaciji, napraw oraz serwisow urzgdzen w terminie 7 dni od dnia ich wykonania.

§ 5.
Raporty Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Raportéw z wykonanych prac projektowych
(tygodniowe) wedtug wzoru opracowanego przez Nadzoér i przedktadane Nadzorowi w 1
egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu. Raporty bedg przedktadane w
nastepnym dniu roboczym po okresie, ktérego dany raport dotyczy.

2. Tygodniowe oraz Miesieczne Raporty o postepie robét bedg przygotowane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez Nadzér i przedktadane Nadzorowi w 1 egzemplarzach oraz
w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu. Raporty bedg przedktadane w nastepujgcym terminie:

1) Tygodniowe Raporty — w nastepnym dniu roboczym po okresie, ktérego dany raport
dotyczy,
2) Miesieczne Raporty — w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany
raport dotyczy.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca, wowczas
pierwszy Miesieczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten
bedzie obejmowat okres od poczgtku realizacji.
Raporty bedg sktadane do czasu zrealizowania i ukonhczenia robot. Nadzér przekaze
Wykonawcy wzor Raportu Tygodniowego i Miesiecznego.

3. Kazdy raport ,Miesieczny Raport" bedzie zawierat:

1) wykresy szczegotowe opisy postepu robot, obejmujgce kazdy etap powstawania
dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na teren budowy, budowy,
montazu, dokonywania prob i dokonywania odbioru’

2) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postepu na terenie budowy;

3) dla wyrobu kazdej gtdwnej pozycji urzadzen i materiatdbw, nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

a.rozpoczecia wyrobu,

b.inspekcji Wykonawcy,

C.prob, oraz

d.wysytki i przybycia na teren budowy;

4) szczegotowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie personelu Wykonawcy oraz o liczbie
sprzetu Wykonawcy kazdego typu na terenie budowy;

5) kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikéw prob i atestow materiatow;

6) liste zmian, o ktérych mowa w § 15 ust.1 Umowy;

7) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wigczajgc szczegdtowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszgcych sie do ochrony srodowiska i kontaktéw
ze spoteczenstwem;

8) pordéwnanie faktycznego i planowanego postepu robét ze szczegdtami wszelkich wydarzen
lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu robot w terminach wskazanych w § 2
ust. 2 niniejszej Umowy oraz srodkéw przedsiewzietych (lub ktére majag by¢ przedsiewziete)
w celu zapobiezenia opdznieniom.

9) zestawienie Podwykonawcoéw i ptatnosci dokonanych na ich rzecz;

10) opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska.

§ 6.
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Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na
warunkach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robot budowlanych)
oraz ustawie Prawo zamowien publicznych i w niniejszej Umowie. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i
zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdéw. Zamawiajgcemu przystuguje prawo Zzgdania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami obowigzujgcego prawa. Przez umowe o
podwykonawstwo rozumie sie umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy Ilub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia
publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym
podmiotem (Podwykonawcg), a w przypadku zamdéwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy Podwykonawcg a dalszym podwykonawcg Iub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

2. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujacg cze$¢ zamowienia:

3. Wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci i zobowigzan wynikajgcych z postanowienh
Umowy.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi.

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktére sktadajg sie na Przedmiot Umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Umowy,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub z
dalszym podwykonawcg, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest
dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o
ktérej mowa w ust. 5, oraz projektu jej zmiany moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
(SIWZ) oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 nin.
paragrafu. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o
ktérej mowa w ust. 5, w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 5 z zastrzezeniem
ust. 6, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli
nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za
akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiajgcy uzna

umowe spetniajgcg tgcznie nastepujace warunki:

a. umowe przediozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu,

b. umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
(SIW2),

c. umowe przewidujgcg termin =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 4,

d. umowe, do ktdrej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z ust. 8.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
brutto Umowy, okreslonej w § 7 ust. 2 Umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo na prace
projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi

ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbidr i zagospodarowanie odpadow i

dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe,

catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 Umowy.

Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi

Zamawiajgcy uzna umowe spetniajgca tagcznie nastepujace warunki:

a. umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu,

b. umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

c. umowe przewidujgcg termin =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy zgodny z zapisami ust. 4,

d. umowe, do ktorej Zamawiajgcy nie wniost sprzeciwu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o

podwykonawstwo, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajgcemu odpis z

wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny

dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Postanowienia Umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do

wprowadzenia wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawca lub

dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub

dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego

wynikajgce, bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z

ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub

zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w

niniejszym paragrafie.
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17. Zamawiajagcy okresla nastepujgce wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktdérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

17.1. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢c w szczegolnosci nastepujgce
postanowienia dotyczace:

1.
2.
3.

10.

oznaczenia stron umowy,

okreslenia zakresu rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania,

wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z nastepujgcymi zastrzezeniami:

— wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie
danego =zakresu robdt nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia
przewidzianego za wykonanie tego zakresu rob6t w Umowie Zamawiajgcego
z Wykonawca,

— ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy
o podwykonawstwo nie mogg by¢ wyzsze od cen jednostkowych przyjetych
w kosztorysie bedgcym zatgcznikiem do Umowy Zamawiajgcego z
Wykonawca.

okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz
termin realizacji okreslony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawca,

sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonany zakres
uniemozliwiajgcych rozliczenie tego zakresu pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy,

sposOb rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg spojny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, w szczegolnosci dotyczgcy odbioréw i ptatnosci
czesciowych,

sposobu odbioru wykonanych robét budowlanych w odniesieniu do odbioru robot
budowlanych przez Zamawiajgcego,

zakresu obowigzkéw i uprawnien stron umowy o podwykonawstwo,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére bedg uwzgledniaty w szczegdlnosci
nastepujgce zatozenia:

— Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystgpieniem do roboét
zapozna sie z opracowang przez Wykonawce instrukcjg bezpiecznego
wykonywania robot oraz instrukcjg bezpieczenstwa pracy,

— realizacja robot bedzie odbywaé sie z uwzglednieniem Srodkow
bezpieczenstwa okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, tak aby personel nie pracowat w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych,

— strony umowy o podwykonawstwo zobowigzane sg do zapewnienia
bezpiecznej eksploatacji sprzetu (maszyn, urzadzen, narzedzie), w
szczegolnosci poprzez wyposazenie sprzetu w urzgdzenia ostrzegawcze
oraz zapewnienie obstugi sprzetu przez osoby posiadajgce uprawnienia
wymagane przepisami prawa.

terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z
zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,
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11. do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony ,kosztorys” wraz z informacja
ktérych z pozycji z Harmonogramu umowa o podwykonawstwo dotyczy; kosztorys
winien by¢é opracowany metodg szczegdtowg oraz winien dla kazdej pozyciji
okresla¢ numer analogicznej pozycji z kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 4 do
Umowy. Pozwoli to na precyzyjne ustalenie zakresu robdét powierzonego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do wykonania,

12. rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy,

13. zobowigzania Podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajgcych z rekojmi lub
gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia Zamawiajgcego
do zadania spetnienie w/w roszczen bezposrednio od Podwykonawcy, w sytuacji
braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczeh przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy, w szczegdélnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

17.2. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
zawierac postanowien:

— sprzecznych z trescig Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

— uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

— dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie
tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

— uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

— nakazujgcych  Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy wytgcznie w
pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg
lub inng forme przewidziang w przepisach prawa, w szczegolnosci w ustawy Prawo
zamowien publicznych.

18. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi musi zawiera¢ w
szczegolnosci postanowienia dotyczace:

18.1. zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,

18.2. termindw realizacji, przy czym terminy te nie mogg by¢ dtuzsze niz przewidziane
niniejszg Umowa dla danego zakresu,

18.3. wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres powierzany do wykonania
Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczyé wartosci
wycenionej za ten zakres w kosztorysie, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy,

18.4. termindw pfatnosci, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej oraz nie mozna uzaleznia¢ uzyskania przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét
wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

18.5. rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

18.6. sposobu odbioru zrealizowanych dostaw i wykonanych ustug w odniesieniu do odbioru
robét budowlanych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci odbiorow czesciowych,
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19.

20.

21.

22.

23.

18.7. sposobu  rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub  dalszym
podwykonawcg spojny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, w szczegolnosci dotyczacy odbioréow i ptatnosci
czesciowych,

18.8. informacji ktérych z pozycji z Harmonogramu, Tabeli elementéw skonczonych oraz
kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 4 do Umowy umowa o podwykonawstwo
dotyczy,

18.9. zakresu obowigzkdéw i uprawnien stron,

18.10. zobowigzania Podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajgcych z rekojmi lub
gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia Zamawiajgcego do
zgdania spetnienie w/w roszczen bezposrednio od Podwykonawcy, w sytuacji braku
mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w
szczegolnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

Wyzej wymienione postanowienia musi zawiera¢ kazda umowa o podwykonawstwo zawarta
miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg. Zamawiajgcy ma prawo wnies¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo a Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci zapiséw umowy
o podwykonawstwo z Umowg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kar umownych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi nie moze zawierac
postanowien:

19.1. sprzecznych z trescig Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

19.2. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt i wystawienia protokotu odbioru
obejmujgcego zakres ustug/dostaw Swiadczonych/dostarczonych przez
Podwykonawce Ilub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przy udziale swiadczonych przez Podwykonawce ustug
dostarczonych przez Podwykonawce dostaw,

19.3. dotyczacych sposobu rozliczen za $wiadczone ustugi lub zrealizowane dostawy,
uniemozliwiajgcych dokonanie rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

19.4. uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

19.5. nakazujgcych Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub nalezytego
wykonania umowy wylgcznie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancje
bankowg lub ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach prawa, w
szczegoblnosci w ustawy Prawo zaméwienh publicznych.

W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ust. 17 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia zastrzezen oraz sprzeciwu na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ust. 18 i 19 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia sprzeciwu oraz naliczenia kar umownych na zasadach okreslonych w
niniejszej Umowie.

W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedkfadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorej
mowa Ww nin. paragrafie, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérej mowa w nin. paragrafie,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.
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24. \Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
uwzgledniajgcg wezwanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

25. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w
formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 23 nin. paragrafu.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako
akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

27.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 26, we wskazanym terminie,
Zamawiajgcy moze:

27.1.nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

27.2.ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

27.3.dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

28. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 23, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
wobec Zamawiajgcego z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za wtasne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie lub jakos¢é wykonanej pracy dali
powod do uzasadnionych skarg.

30. Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczace Podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw:

30.1. w zakresie rozmiaru prac powierzonych,

30.2. zakresu prac wykonanych,

30.3. faktur wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
30.4. udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

31. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegolnosci:

31.1. powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

31.2. wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

31.3. zrezygnowac z podwykonawstwa,

31.4. zmieni¢ Podwykonawce.

32. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
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33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a
dalszym podwykonawcg w ramach realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy, obowigzek
przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna wartos¢ Kkolejno
zawieranych umow o podwykonawstwo jest rowna lub przekracza 0,5 % wartosci niniejszej
Umowy brutto, okreslonej w § 8 ust. 2 lub wynosi 50 000,00 zt.
W  przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujace wspdinie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami bedg zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow konsorcjum. W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest konsorcjum, kazdy z
cztonkdw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania
pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec Podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow.
Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego wykonywania umow zawartych z
Podwykonawcami.
Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie majg zastosowanie zaréwno do umoéw o
podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami, jak rowniez do umow o
podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.
Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie
Umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem
prawa do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie
okreslonym w § 14.
Suma wynagrodzen zawartych umoéw wszystkich podwykonawcéw robot, dostaw i ustug oraz
dalszych podwykonawcow robot nie moze by¢ wyzsza niz 90% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.
Najpozniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robot, Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktérym:
40.1. wymienia zaleglosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow i okresla przyczyny ich powstania,
40.2. wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,
40.3. okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom na okres rekojmi lub gwarancji wraz 2z terminami ich
wymagalnosci.
W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 40 pkt 40.1 i 40.2 powyzej rozliczenie
koncowe (w czesci odpowiadajgcej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania wszelkich zalegtosci w stosunku do Podwykonawcoéw Ilub dalszych
podwykonawcéw z tytutu wyptaty wynagrodzen, nie diuzej jednak niz 30 dni. W przypadku
watpliwosci, Zamawiajgcy moze zgda¢ dowoddéw potwierdzajgcych oswiadczenie Wykonawcy,
w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego
okreslonym w art. 143c ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§7.

Odbiory dokumentaciji projektowej, robot oraz Przedmiotu Umowy

. Zamawiajgcy po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru dokona odbioru dokumentacji

projektowej objetych Umowg w ilosci okreslonej w Umowie, w szczegdlnosci w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz w terminach okreslonych w Umowie, jak réwniez w
Harmonogramie przez podpisanie protokotu odbioru prac.
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Wykonawca, zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie i Harmonogramie, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 6 ztozy komplet dokumentacji projektowej, wykona i zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru
dokumentacje projektowg. Do zgtoszenia Wykonawca dotgczy w formie papierowej i
elektronicznej wszystkie komplety dokumentacji projektowej wraz z kompletem aktualnych
uzgodnien, opinii, zatwierdzen, pozwolen w formie papierowej i elektronicznej.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
dokumentacji projektowej oraz dostarczenia tej dokumentacji projektowej, przekaze
Wykonawcy protokot z oceny dokumentacii.

Odbidr prac objetych umowg w ilosci okreslonej w ust. 1 powyzej nastepowaé bedzie przez
podpisanie protokotu odbioru prac.

Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania oceny wykonanej dokumentacji i zgtoszenia
zastrzezen w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ braki i wady dokumentacji jezeli ujawnig sie w trakcie realizacji
inwestyciji.

W razie stwierdzenia brakéw, uwag i bledéw w przekazanej dokumentacji projektowej, za ktére
odpowiada Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia
poprawek lub wykonania dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokrywa Wykonawca.

. W przypadku sytuacji okreslonej w ust. 8 nin. §, Zamawiajgcy jest w szczegdlnosci uprawniony

do zadania:

a) pokrycia szkody poniesionej w zwigzku z brakami, uwagami i btedami w
przekazanej dokumentacji projektowej,

b) poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej czesci dokumentacji - w razie
stwierdzenia wad lub usterek, ktorych usuniecie jest mozliwe,

c) zaptaty kwoty odszkodowania odpowiadajacej utraconej wartosci uzytkowej
przedmiotu objetego dokumentacjg w razie stwierdzenia wad, ktérych usuniecie jest
niemozliwe.

10. Wykonawca nie moze odmowicC poprawienia lub ponownego wykonania dokumentaciji, jezeli

11.

12.

13.

14.

15.

przyczyny wad lub usterek lezaty po jego stronie.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Nadzér, jako przedstawiciel Zamawiajgcego i przy jego

udziale bedzie dokonywac¢ nastepujgcych odbioréw robat:

1) odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbioréw czesciowych robdt,

3) odbioru koncowego robdét,

4) odbioru koncowego Przedmiotu Umowy po dokonaniu wszelkich formalnosci
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj.
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

5) odbioru ostatecznego, ktory zostanie dokonany po uptywie pierwotnego okresu gwaranciji i
rekojmi.

Odbiory czesciowe to odbiory zakonczonych i wyodrebnionych elementéw robét zgodnie z

Harmonogramem dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane

roboty.

W celu dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powinien

ztozy¢ Nadzorowi pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng wniosek o gotowosci do odbioru

oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru czes$ciowego zakonczonych elementéw robét Wykonawca powinien

ztozy¢ Nadzorowi pisemny wniosek o gotowosci do odbioru oraz dokonaé¢ stosownego wpisu

do dziennika budowy.

Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréow technicznych, protokoty z

préb i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany

jest do ich dostarczenia najpdzniej w dniu ztozenia wniosku o dokonanie odbioru czesciowego.

Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Nadzorowi wykaz
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktérzy zrealizowali roboty budowlane bedace
przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi potrzebne do ich
wykonania. Odbior czesciowy nastepuje w terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku. Date
odbioru ustala Nadzoér wraz z Zamawiajgcym.

W celu dokonania odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢
wszystkie roboty, badania, proby koncowe i przekaza¢ Nadzorowi kompletny oraz prawidtowo
sporzadzony (bez wad) operat kolaudacyjny w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach w
formie pisemnej (papierowej) i w formie elektronicznej oraz dokumentacje powykonawczg w 2
(dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i w formie
elektronicznej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét, z uwzglednieniem
terminéw okreslonych w § 2 ust. 2 lit. b. Umowy. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz Podwykonawcéw (zawierajgcy informacje
przekazane przez Nadzér) lub dalszych podwykonawcéw, ktérzy wykonali roboty budowlane
bedace przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi potrzebne do
ich wykonania.

Jezeli Nadzér po weryfikacji uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie ma zastrzezen co do
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru koncowego robét. Odbidr nastepuje w
terminie do 21 dni od daty ztozenia wniosku. Date ustala Nadzoér wraz z Zamawiajgcym.

Jezeli Nadzor stwierdzi, ze roboty nie zostaly w catosci zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci lub prawidiowosci operatu kolaudacyjnego odmawia dokonania odbioru
koncowego robot. Nadzor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wyznacza, W porozumieniu z
Wykonawcg, termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robét a
kosztami uczestnictwa w odbiorze os6b upowaznionych obcigza Wykonawce. W takim
przypadku majg zastosowanie zapisy § 13 ust. 1 pkt 1.3 Umowy.

Nadzoér wraz z Zamawiajgcym dokona odbioru koncowego robét w terminie do 21 dni od daty
pisemnego ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 16, z zastrzezeniem ust. 17 i 18 i
sporzgdzi protokét odbioru koncowego robot z przyjecia robot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru koncowego.

W przypadku, w ktorym Wykonawca nie stawi sie na odbiér w wyznaczonym przez Nadzér
wraz z Zamawiajgcym terminie, Nadzér wraz z Zamawiajgcym dokona odbioru jednostronnie, a
jego ustalenia sg wigzgce dla Stron.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat Przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kocowego zostang stwierdzone wady lub usterki wymagajace
usuniecia, ale umozliwiajgce prawidlowe uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze - wg swojego uznania - odmowi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia przez Wykonawce lub dokonac¢ odbioru wyznaczajgc termin na ich usuniecie.

Nadzo6r w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze podjaé decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru
koncowego robdt, jezeli w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci
odbiorowe bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usunigcia tych wad. W takim
przypadku majg zastosowanie zapisy § 13 ust. 1 pkt 1.3 Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie
do usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Nadzér zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejszg
Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty sg
niezgodne z Umowa, to koszty badah dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
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26.

27.

28.

29.

Odbidér koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie podpisanego protokotu odbioru
koncowego robot oraz po dokonaniu wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj. uzyskaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objetym Przedmiotem Umowy, z
uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt ¢) Umowy. Z czynnosci odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy zostanie sporzgdzony protokét odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

Po uptywie pierwotnego okresu gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w § 11, Zamawiajgcy
dokona odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu pierwotnego terminu gwarangciji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

Protokoty odbioréow, o ktérych mowa w nin. §, sporzgdza Nadzér z udzialem Wykonawcy.
Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy usuniecia wad lub usterek z tytutu rekojmi lub
gwarancji ustalonej w Umowie. Stwierdzenie usuniecia przedmiotowych wad lub usterek
nastgpi protokotem podpisanym przez Strony.

§ 8.
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia z tytutu nalezytego i prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji zgodnie ze specyfikacjg
istotnych warunkéw zamowienia oraz ofertg wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, wyraza sie kwota:

Netto:  ....covvvennees zl
Podatek VAT (...... ) zi
Brutto:  ...cccovvieeennes zl

zgodnie z ofertg i SIWZ.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawieraé wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy. Bedg to miedzy innymi nastepujgce koszty: wykonania
zamowienia, w tym dokumentacji projektowej oraz nadzoru autorskiego, zakupionych
materiatow, robdt przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy,
zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkod na
terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia,
ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, usuwanie wszelkich napotkanych kolizji,
geotechnika, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzgdzen, wykonania wszelkich préb,
badan i odbioréw, zwigzane z zapewnieniem petnej obstugi geodezyjnej, sporzadzenia
Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla catego budynku oraz innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia np. usuniecia i utylizacji odpadodw,
uzgodnien i optat zwigzanych z budowg (m.in. zajecie pasa drogowego, optaty gestorow sieci,
Urzad Dozoru Technicznego, itp., gdyz zadeklarowana cena nie bedzie podlegata zmianie w
okresie realizacji zamoéwienia). Ponadto cena ryczattowa musi w szczegolnosci zawieraé
wszystkie koszty niezbedne do dokonania wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego tj. uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego, w tym w szczegdlnosci koszty wszystkich
koniecznych opracowan, dokumentéw, pracy ekspertow.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci Przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 11 2 niniejszego paragrafu.
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6.
7.

8.

10.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

W przypadku zaniechania realizacji czesci zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokot koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metodg kalkulaciji
szczegOtowej, zawierajgcy pozycje dla robot zaniechanych z kosztorysu szczegotowego,
stanowigcego zatgcznik nr 4 do Umowy. W przypadku, gdy zaniechany zakres robot
wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce w
pozycjach kosztorysu bedacego podstawg obliczenia ceny oferty, ilos¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robét podlegajgcego zaniechaniu zostanie okre$lona na podstawie
przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektowga. Wynagrodzenie za
zaniechany zakres robot zostanie okreslone na podstawie kosztorysu szczegotowego
sporzgdzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania przyjetych w kosztorysie szczegotowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do
Umowy:

8.1. stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz
ceny materiatéw i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych skfadnikow cenowych
oraz cen przyjetych do obliczenia ceny oferty,

8.2. w przypadku nieuwzglednienia wszystkich cen materiatdéw i sprzetu w kosztorysie
szczegOtowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy, Wykonawca dokona
rozliczenia, za ten zakres wedtug srednich cen opublikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w
ktorym roboty sg wykonywane, odpowiednich dla daty otwarcia ofert, a w przypadku
ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do
Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub ewentualnych robét
Zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 Ustawy Wynagrodzenie bedzie podlegato
zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub ewentualnie roboty zlecone na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 Ustawy bedzie protokdét koniecznosci uzgodniony przez
strony oraz kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej,
zawierajgce zakres robdt wedtug technologii przyjetej w kosztorysie, stanowigcym zatgcznik nr
4 do Umowy oraz zakres robot podlegajgcych wykonaniu wedtug zamiennej lub dodatkowej
technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

10.1. stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz
ceny materiatéw i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych skfadnikow cenowych
oraz cen przyjetych do obliczenia ceny oferty,

10.2. ceny materiatow wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatdw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujgcych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich
braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

10.3. ceny sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku, jesli wynikajgcy z
dokumentacji zakres robét podlegajgcych zamianie nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w pozycjach kosztorysu, stanowigcym zatgcznik nr 4 do nin. Umowy, ilos¢
jednostek przedmiarowych zakresu rob6t podlegajgcego zamianie zostanie okreslona
na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektowa.
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11.

12.

13.

14.

15.

Wynagrodzenie za ten zakres robot zostanie obliczone odpowiednio w sposob
okreslony w ust. 8.
Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, beda stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie
aneksu do Umowy.
W  przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu,
z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty
faktycznie wykonane oraz koszty robét zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone
w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy
protokot inwentaryzaciji, na dzieh przerwania robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych
robét zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzgdzonych metoda
szczegdbtowy, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w ust.
8. Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu izatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy
bedzie nastepujacy:
12.1. w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w Harmonogramie
nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;
12.2. w przypadku odstgpienia od czesSci robot z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztoryséw okreslonych w ust. 8, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione
w celu nalezytego i prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 9i 10.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie Przedmiotu Umowy.
Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
dokonanie uzgodnien lub wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8, 10 i 11 Zamawiajgcy
moze dokonac¢ ich jednostronnie i sg one wigzgce dla Stron.

§9.
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbedzie sie:

1.1. fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegolnych prac lub elementéw, zgodnie ze
,5zCzegotowym harmonogramem rzeczowo — finansowym”, po potwierdzeniu ich
wykonania przez Nadzér i podpisaniu protokotu odbioru prac, protokotu odbioru
czesciowego lub protokotu koncowego robdt oraz zatgczeniu dowodow, o ktorych
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé¢
90% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

1.2. fakturg koncowg po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy na podstawie
podpisanego protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz zatgczeniu
dowododw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Faktury VAT ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych faktur VAT, po faktycznym zaistnieniu
podstawy do ich wystawienia, oraz zatgczeniu dowodow, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Podstawg do wystawiania faktur VAT sg podpisane przez Zamawiajgcego protokoty odbioru
czesciowego, protokoty odbioru koncowego robdt oraz protokét odbioru  koncowego
Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale Podwykonawcéw (w tym
réwniez dalszych podwykonawcoéw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
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nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow, zgodnie z zalgcznikiem nr 5 do Umowy, zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

Ptatnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT. Ptatnosci bedg dokonywane w PLN.

Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w § 6 ust. 23 Umowy obejmuje wylgcznie wymagalne
wynagrodzenie, bez odsetek za opdznienie dotyczgce wytgcznie zrealizowanych i odebranych
roboét budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w § 7 Umowy, w tym dostaw i ustug
niezbednych do ich zrealizowania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytgcznie
za wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzgdzenia.

W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci czesci
wynagrodzenia, ktorego brakujgce dowody dotyczg, przy czym powyzsze nie stanowi
opOznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od
nieterminowych pfatnosci.

Zatrzymana kwota, o ktorej mowa w ust. 7, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
przedstawienia dowodow  potwierdzajgcych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedituzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy
powotujgc sie na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z
powodoéw okreslonych w ust. 7.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy przez Wykonawce, w
szczegolnosci  zapisow  dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
nieterminowego oddania Przedmiotu Umowy lub nieterminowego usuniecia usterek lub wad
stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury VAT, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong zgodnie z § 13 Umowy.
W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez Zamawiajgcego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robdét ustalonego komisyjnie
protokotem przerwania robét z udziatem Stron.

W przypadku wykonania czesci robét bedgcych Przedmiotem Umowy przez Podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 6 Umowy, Wykonawca sktadajgc fakture
VAT, ktéra opiewa na zakres robét wykonywany réwniez przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, dokona stosownego podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokole odbioru (stanowigcym podstawe do
wystawienia faktur czesciowych), ktory zostanie potwierdzony przez Nadzér, Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku braku udziatu Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu robét opisanych w protokole odbioru, fakt ten
zostanie stwierdzony w tym protokole.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi realizowana na zasadach okreslonych w
Umowie, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany
bezposrednio przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Bezposrednia ptatno$¢ wyptacana przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
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Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub po przedtozeniu kopii
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Zamawiajacy w uzgodnieniu z Nadzorem dokona potrgcenia réwnowartosci kwoty wyptacone;j
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajgcej z Umowy. W
przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg o
podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wytgcznie
kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 13.

W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturowat zadnych robét w
danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatagczy do faktury VAT oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce te okoliczno$é, wéwczas cata
kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury kohcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o peinym rozliczeniu robét do
wysokosci nieobjetej ptatnoscig koncowa.

Pod pojeciem dowodu, o ktérym mowa w nin. paragrafie, Zamawiajacy rozumie o$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajgcy uregulowanie
zobowigzan finansowych miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg w zakresie realizacji Umowy. Forma dowodu zostata okreslona w zatgczniku nr
5 do Umowy.

W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, zobowigzuje
sie on do wyrdownania Zamawiajgcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania
podatkowego wraz z odsetkami natozonymi na Zamawiajgcego poprzez organ skarbowy w
kwotach wynikajgcych z wydanych decyz;ji.

Wystawione faktury VAT powinny zawiera¢ przed tabelg dotyczacg ,Nazwy towaru lub ustugi”
nastepujacy opis: ,Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawca nr i data), dotyczy zamowienia pn.
,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robét budowlano
— montazowych dla zadania pn. ,,Rozbudowa Niepublicznej Szkoly Rzemiost o budynek
dydaktyczny w Wejherowie”.

§ 10.

Reprezentacja
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego wystepuja:
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§ 11.

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres ....... lat
(Zamawiajgcy uzupetni zgodnie z ,Formularzem oferty”). Okres rekojmi na przedmiot Umowy
Wynosi ........ lat (Zamawiajgcy uzupetni zgodnie z ,Formularzem oferty’). Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia Zamawiajgcemu ,Karty gwarancyjnej” zgodnie z projektem
stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy. ,Karta gwarancyjna” stanowi integralng czes¢
(zatacznik) protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zgodnie
ze ztozong oferta.
W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem
sporzagdzonym przez Zamawiajgcego, okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami
okreslonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz robdt (elementéw) objetych nowag
gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad lub usterek
i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.
Zamawiajgcy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce
o wykrytych wadach lub usterkach. Sprawdzenie robét przez Zamawiajgcego nie ma wplywu
na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Wady lub usterki wykryte we wilasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢é usuniete
niezwtocznie.
Koszty usuniecia wad lub usterek ponosi Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej. Koszt i ryzyko usuniecia
wad lub usterek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady lub usterki zostaty usuniete
Zamawiajgcy moze uznac, ze pomimo usuniecia wad lub usterek, pogorszeniu ulegly wartosci
techniczne lub uzytkowe przedmiotu Umowy. Ztego tytulu moze Zzada¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o sporzadzong, na zlecenie Zamawiajgcego
ekspertyze i wycene rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnos$ci
roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé Zamawiajgcy moze zgdaé
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Wykonawca wystawi ,Karte gwarancyjng”, w tresci okreslonej przez Zamawiajgcego,
potwierdzajgca udzielenie gwaranciji, o ktérej mowa w nin. paragrafie.
Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czes¢ i urzgdzenie z osobna bedzie
wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowa¢ w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
zatozonych przez Zamawiajgcego w Umowie parametrow.
Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi, ten sam zakres wykonanych robdt,
objetych Przedmiotem Umowy ulegnie trzykrotnej awarii lub uszkodzeniu, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny koszt do wymiany tego elementu na nowy i wolny
od wad lub do doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiajgcego Przedmiotu
Umowy. Termin dokonania napraw, o ktérych mowa powyzej nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni i
nie moze zagrazac prawidtowemu funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy. W przypadku wymiany
elementu lub doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiajgcego Przedmiotu
Umowy termin gwarancji biegnie na nowo dla tego elementu.
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Jezeli Przedmiot Umowy, lub jakakolwiek jego czes¢ nie mogta by¢ uzywana z powodu wady
lub usterki lub jej naprawiania, to okres gwarancji Przedmiotu Umowy, lub jego czesci, zaleznie
od okolicznoséci, bedzie przedtuzony o okres odpowiadajgcy temu, w jakim Przedmiot Umowy,
lub jego czes¢ nie mogt by¢ uzywany przez Zamawiajgcego z powyzszego powodu.
Wykonawca zapewnia, iz ujawnione usterki lub wady w okresie gwarancji i rekojmi usuniete
zostang w terminach technicznie i organizacyjnie ustalonych przez Zamawiajgcego, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Po uptywie pierwotnego okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu pierwotnego terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

W przypadku ogtoszenia upadtosci Wykonawcy zobowigzany on bedzie do przelewu na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich praw wynikajgcych z przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi
i gwarancji wobec Podwykonawcéw lub wystawienia upowaznienia dla Zamawiajgcego do
dochodzenia uprawnien z gwarancji i rekojmi wobec Podwykonawcow.

§12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w fgcznej wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy tj. kwote: ............ zl
ES30 11 T
Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy W formie ............oooiiiiiiii e,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie od postanowien § 13 ust.
5 Umowy, Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, kar umownych lub
innych odszkodowan na rzecz Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

4.1. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (usuniecia ewentualnych wad
zastrzezonych w protokole odbioru koncowego),

4.2. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i ust. 4 i § 15 Umowy
wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy,
zobowigzany jest do przedituzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nhowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w rozdz. XX specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
(SIWZ). Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 13.
Kary umowne
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1. w przypadku gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji rob6t w terminie, o ktérym
mowa w Umowie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy za kazdy
dzien opdznienia,

1.2. w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. a) Umowy, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy za kazdy dzien opdznienia,

1.3. w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. b) Umowy, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy za kazdy dzien opdznienia,
przy czym Zamawiajgcy moze wstrzymac sie od egzekwowania od Wykonawcy ww.
kar, jesli Wykonawca dotrzyma terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. ¢) Umowy,

1.4. w przypadku przekroczenia terminu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 lit. ¢c) Umowy, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien opdznienia,

1.5. w przypadku niezgtoszenia Zamawiajacemu przez Kierownika budowy gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, odpowiednio
za kazdy stwierdzony przypadek,

1.6. w przypadku nieterminowego usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robét lub w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

1.7. w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow Umowy, w szczegolnosci
niewywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w § 4 Umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenia Umowy z
osobna,

1.8. w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawcag
lub dalszym podwykonawcg w stosunku do ktorego wystepuje opOznienie ze strony
Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia liczony do dnia dokonania bezposredniej
zapftaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.9. w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto umowy z
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w stosunku do ktérego wystepuje
opo6znienie ze strony wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia — odpowiednio za
kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.10. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, odpowiednio
za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.11. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
0 ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.12. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym terminie, w wysoko$ci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 2 Umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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1.13. w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce zaptaci on Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 2 Umowy,

1.14. w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w szczegolnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkéw Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,

1.15. w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownikow
robét, bedg wykonywaty inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

1.16. w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajgcego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub Zamawiajgcego,

1.17. w przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
przestrzega postanowien § 6 Umowy, w szczegdlnosci ust. 17, 18 i 19 albo nie
wprowadza zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag albo nie uwzglednia zgtoszonego
przez Zamawiajgcego sprzeciwu w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, odpowiednio za kazdego Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

1.18. w przypadku braku zadoséuczynienia przez Wykonawce lub podwykonawce wezwaniu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 66 Umowy, w wysokosci dwukrotnosci minimalnego
wynagrodzenia za prace osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prace na peten
etat w danym roku kalendarzowym za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie),

1.19. za nieprzedtozenie lub przekroczenie terminu przedtozenia odpowiednio:

a) Raporty tygodniowego z prac projektowych — w wysokosci 50 zt za kazdy dzieh

opdznienia.

b) Raportu Tygodniowego postepu robét — w wysokosci 50 zt za kazdy dzien
opodznienia

c) Raportu Miesiecznego postepu robot — w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh
opd&znienia.

2. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

3. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
robot i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkow Umowy.

4. Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktorej wynikiem bedzie natozenie korekt Zamawiajgcemu,
zmniejszenie Zamawiajgcemu dofinansowania lub przez Zamawiajgcego finansowania
przedmiotu Umowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu
.,Rozbudowa Niepublicznej Szkoty Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe,
Dziatania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkdét zawodowych, bedzie przedmiotem
roszczen odszkodowawczych Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem
roszczen bedg rowniez ewentualne kary naliczone przez instytucje dofinansowujgce z powodu
niewtasciwej realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Kary umowne bedg potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zapfaty kary umownej w formie pisemnej wskazujgc w
wezwaniu termin jej zaptaty. W razie opéznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia.
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7.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami
ogoélnymi Kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
§ 14.
Odstapienie od umowy
Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
moze nastgpi¢, gdy Wykonawca:

a. nie przedkltada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b. nie przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

Cc. nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym terminie,

d. nie przekazuje uméw z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomosci Zamawiajgcego

€. nie zatrudnia pracownikéw na podstawie uméw o prace w zakresie wskazanym w opisie
przedmiotu zamoéwienia,

f. nie przekazuje lub nie udostepnia danych i dokumentéw dotyczgcych zatrudniania
pracownikéw na podstawie umow o prace w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia lub uchyla sie od kontroli Zamawiajgcego w tym zakresie,

g. Wykonawca razgco narusza postanowienia Umowy dotyczgce Podwykonawcow i
pracownikoéw,

h. nie realizuje postanowien zawartej Umowy, w szczegdlnosci o ktérych mowa § 4,851 §
6 Umowy,

i. zaprzestanie realizacji robot, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5
dni,

j- bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku ich wstrzymania przez
Nadzor lub Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji
0 wznowieniu realizacji od Zamawiajgcego,

k. wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowa oraz nie reaguje na
polecenia Nadzoru Ilub Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

I. nie dotrzymuje terminédw wykonania poszczegdlnych elementéow robét okreslonych w
Harmonogramie stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy,

m. nie wykonuje polecen Nadzoru lub Zamawiajgcego w zakresie realizacji terminow
poszczegdlnych elementow robaot,

n. jezeli stopien zaawansowania robét w ocenie Nadzoru lub Zamawiajgcego bedzie
wskazywat, iz termin ich zakonczenia jest zagrozony,

0. W nastepujgcych przypadkach:

— jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujgcy zagrozenie dla
realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w
wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci;
— zgtoszenia wniosku o upadtosé lub likwidacje Wykonawcy;
— Zzajecia przez uprawnione organy majgtku Wykonawcy lub jego utraty w inny
sposob, skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy réwniez w
przypadku:
a. wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub

NMEOs,
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b. koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. W przypadkach wymienionych w § 14 ust. 1 i 3 Umowy Zamawiajgcy moze w trybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajgc
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robét
osobie trzeciej oraz zabezpieczy¢ teren budowy.

5. Odstgpienie ma skutek ex nunc i odnosi sie do niespetnionej przed odstgpieniem czesci
Swiadczenia.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia Umowy w
odniesieniu do zrealizowanej czesci Swiadczenia, w szczegdlnosci postanowienia § 11
dotyczace gwaranciji i rekojmi.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych
zgodnych z § 13 umowy, w szczegoélnosci do kary okreslonej w ust. 1.13 i 1.14, jezeli
okolicznosci uprawniajgce do ich naliczenia miaty miejsce przed odstgpieniem.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania catej kwoty zabezpieczenia okreslonej w
§ 12 ust. 1.

9. Zaangazowana przez Zamawiajgcego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcg moze
wykorzystac¢ w celu realizacji robét, materiaty i urzgdzenia Wykonawcy.

10. Niezaleznie od wystgpienia przypadkoéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 i 3 Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

11. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty,
na koszt wiasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy w mozliwie
najkrétszym terminie, nieprzekraczajacym 2 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od
Umowy przez Zamawiajgcego.

12. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a. w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Nadzér wraz z Zamawiajgcym przy
udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z przyczyn ktérej nastagpito odstgpienie od Umowy;

c. Wykonawca w terminie do 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z
Nadzorem odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

13. Jezeli Wykonawca (w przypadku odstgpienia) nie wykona lub uchyla sie od powierzonych mu
czynnosci, w szczegolnosci opisanych w ust. 11 i 12 powyzej, Zamawiajgcy wykona te
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;
b. przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

15. W przypadku odstgpienia od Umowy rozliczenie wykonanych robot nastgpi zgodnie z
zasadami § 8 Umowy.

16. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w
art. 145a Ustawy.
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17. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze zachodzg okolicznosci z art. 144 ust. 2
Ustawy.

§ 15.
Zmiany umowy

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

—_—
oo

1.7.

1.8.

1.9.

Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.
Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie mozna usung¢ w inny sposob a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow,
Wystgpienia koniecznosci zmiany osoéb wskazanych w ofercie przy pomocy, ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy ($Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy,
reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy).
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych o0so6b
spetniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.
Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w  postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zmiany Podwykonawcy pod warunkiem spetnienia warunkow okreslonych w Umowie.
Powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy.
Wystgpienia koniecznosci zmiany osob, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy realizuje
przedmiot Umowy (Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego).
Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokonaé¢ zmiany tych oséb, na inne spetniajgce na dzieh skfadania ofert warunki okreslone
w SIWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztoZzenia wniosku Zamawiajgcego.
Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w ,Szczegétowym harmonogramie —
rzeczowo — finansowym” realizacji przedmiotu Umowy poprzez: zmiane szacunkowych
przerobow i ptatnosci, przesuniecie w czasie, w tym zwigzane ze zmiang finasowania,
zmiane zakresow rzeczowych zakonczonych i wyodrebnione technicznie elementy robot,
uszczegoétowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od Wykonawcy,
uniemozliwiajgcymi realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie 2z pierwotng wersjg
przedmiotowego Harmonogramu. Wartosci w Harmonogramie mogg ulec zmianie w
przypadku wprowadzenie zmian w planie finansowym Zamawiajgcego.
Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
a takze z przyczyn okreslonych w § 2 ust. 3 i ust. 4 Umowy.
Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:
1.11.1.sita wyzsza (np. kleski zywiotowe, wojny, rewolucje, embarga przewozowe,
katastrofy, strajki generalne lub lokalne) uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie ze szczegdtowym opisem Przedmiotu Umowy oraz majgca wptyw na
terminowos$¢ wykonania Przedmiotu Umowy,
1.11.2. przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego, majacych bezposredni
wptyw na terminowos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wykonania
R ©
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Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego skutkuje jego przediuzeniem o okres
przestojow i opdznien,

1.11.3.koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe;j,

1.11.4.koniecznoscig wprowadzenia uszczegdtowienia Umowy w zakresie dotyczgcym
realizacji Umowy przez Podwykonawce Iub dalszego podwykonawce w celu
mozliwosci dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

1.11.5.przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych 2z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, pod warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce robét budowlanych
Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 2
Umowy,

1.11.6.zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

1.11.7.zmiany danych teleadresowych,

1.11.8. wystgpienie omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy.

1.12. W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek ze zdarzen wymienionych w ust. 1 pkt. 1.1 do pkt.

1.13.

1.14.

1.11 ppkt 1.11.1 — 1.11.5 termin realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia realizacji Przedmiotu Umowy w sposob
nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Koniecznosci wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy oraz sposobie rozliczenia

Przedmiotu Umowy w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce, z winy

Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:

1.14.1. niedostepnosci na rynku materiatdbw lub urzgdzen wskazanych w dokumentaciji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzgdzen;

1.14.2. pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generaciji;

1.14.3. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/zamiennych niz wskazane w szczegdtowym opisie
przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdét budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy lub gdy zastosowanie innych rozwigzan

technicznych/technologicznych/zamiennych ~ bedzie  skutkowa¢  poprawieniem
parametrow technicznych i uzytkowych lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztow
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzgdzen lub materiatéw, na
ktére wymagane byto posiadanie okreslonych prawem swiadectw, certyfikatow lub
innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
bedg wymagane wobec urzadzen lub materiatbw zastepujgcych te wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych,

1.14.4. koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentaciji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe,

1.14.5. koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub wyrobow ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

1.14.6. wystgpienia kolizji lub niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub Zamawiajgcego inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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1.14.7. wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w SIWZ, ale istotnych
dla realizacji Przedmiotu Umowy:

a. warunkéw  geologicznych, archeologicznych, wodnych lub
terenowych, w szczegdlnosci  wystgpienia  niewypatow i
niewybuchow, wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych
wykraczajgcego ponad poziom okreslony w dokumentacji;

b. warunkow geologicznych lub terenowych, w szczegolnosci
wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub ich elementéw lub
podziemnych urzgdzen, instalacji, fragmentow budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czesci;

1.14.8.rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy w
szczegolnosci wykonania robot przez gestorow sieci,

1.14.9. wykonania robdt zamiennych, robét dodatkowych i robot o ktorych mowa w art. 144
ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 6 ustawy Pzp.

1.15. Koniecznosci wprowadzenia podziatu Przedmiotu Umowy na etapy lub na kolejne etapy,
zmian w Przedmiocie Umowy z przyczyn technicznych, technologicznych, prowadzonych
spraw sgdowych, administracyjnych, koniecznosci uzyskania decyz;ji.

1.16. Doprecyzowania lub zmiany tresci ,Karty gwarancyjnej”, o ktérej mowa w zatgczniku nr 6
do Umowy.

1.17. Zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacji rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci Przedmiotu Umowy, wystgpienia robot zaniechanych, zamiennych, w tym zmiany
materiatu budowlanego lub technologii, rozwigzan technicznych. Zakres robot, przy ktorym
to uczyniono, wytgczony zostanie spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony zostanie
zgodnie z § 8 nin. Umowy.

1.18. Koniecznosci wprowadzenia zmian w zapisach w § 6 lub § 9 Umowy dotyczacych
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a w szczegolnosci § 6 ust. 181 19.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmiany Umowy w innych przypadkach

wymienionych w art. 144 ustawy Pzp lub tresci Umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmiany Umowy w przypadku, gdy
Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy lub

— W wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow, w szczegodlnosci na skutek utraty ptynnosci finansowej przez
wykonawce i niezaptacenia naleznosci Podwykonawcow.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmiany Umowy polegajgcej na
kumulatywnym przystgpieniu do dtugu po stronie Wykonawcy podmiotu trzeciego.

5. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez obie
Strony pod rygorem niewaznosci, z wyjatkiem zmian, o ktérych mowa w § 2 ust. 6, § 15 ust. 1
pkt 1.11 ppkt 1.11.6 i 1.11.7 Umowy. Przedmiotowa zmiana wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

§ 16.
Zmiana wynagrodzenia
1. W przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:
1) stawki podatku od towaréw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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10.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz gdy zmiana ta
lub zmiany bedg mialy wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce,
zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 2-8.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy

najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w

ust. 1. Whniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosSci

wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez

Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg lub bedg miaty wptyw na koszty

wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg

zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegolnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz
zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosc¢ przyjetych zatozen - takimi jak umowy
o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokos¢ kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce;

3) szczegotowg kalkulacje proponowanej zmienionej wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania umowy
przez Wykonawce.

W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze

zwroci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,

informaciji lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z

oryginatami).

Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca

od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska

uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejmg

dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokoSci

wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego
po dniu zawarcia aneksu.

Wykonawca przekaze pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy Zamawiajgcemu w

przypadku wydania przepisbw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek

powinien zawieraé €O najmniej propozycje zmiany umowy W zakresie wysokosci
wynagrodzenia oraz powofanie zmian przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do

Wykonawcy o udzielenie informac;ji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatow do

wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez

Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, majg lub bedg miaty wptyw na koszty

wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg

zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy.

Postanowienia ust. 4-6 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w

kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania

whniosku od Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien ust.

8, Zamawiajgcy jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem 1

miesiecznego okresu wypowiedzenia.

W  przypadku zmiany stawki VAT przyjetej do okre$lenia wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy zgodnie z § 8, ktéra zacznie obowigzywa¢ po dniu zawarcia niniejszej umowy,
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wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez
zastosowania zmienionej stawki VAT. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki
podatku, przy czym zmiana dotyczyC bedzie wylgcznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy,
do ktérej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku.

§17.
Sposob komunikowania sie Stron

1. Wszelkie dokumenty, os$wiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i
zatwierdzenia dokonywane na podstawie lub w zwigzku z realizacjg Umowy bedg
przekazywane w formie pisemnej i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem)
badz wysytane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru badz w formie dokumentowej
(drogg elektroniczng lub faksem) na podane przez Strony nastepujgce adresy:
1) Dla Zamawiajgcego:

e-maill cooeeeeieeiieeieeeeen,

e-mail: ...

2. Sposoby doreczenia, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 Umowy, sg skuteczne, jezeli dokumenty,
oswiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia zostaty doreczone
na adres, w tym elektroniczny.

3. Zmiana wszystkich danych Wykonawcy, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 Umowy, wymaga
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, pod rygorem uznania za doreczong przesyiki
(listu) lub informacji nadanej na adres, w tym elektroniczny lub numery Wykonawcy okreslone
w § 17 ust. 1 Umowy lub na ostatni znany Zamawiajgcemu adres Wykonawcy.

4. W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w ust. 3 przesytke (list) lub informacje
dostarczong lub awizowang dwukrotnie na adres lub jednokrotnie przekazang drogg
elektroniczng lub na numery Wykonawcy podane w § 17 ust. 1 Umowy lub na ostatni znany
adres Wykonawcy uwaza sie za skutecznie doreczona.

§ 18.
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy Wykonawca:

1.1. przenosi na Zamawiajgcego, bezwarunkowo i bez dodatkowych opfat, na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 2 ponizej, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci takich jak: projekty, kosztorysy,
przedmiary, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwane dalej fgcznie ,Utworami”
a kazde z osobna ,Utworem”;

1.2. zezwala Zamawiajgcemu na dokonywanie i korzystanie z opracowan Utworow oraz ich
przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami — tj. udziela
Zamawiajgcemu praw zaleznych i przenosi (upowaznia) na Zamawiajgcego prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych na inne podmioty, na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 2 ponizej.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1. lub odpowiednio —
zezwolenie (upowaznienie), o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2., nastepuije:
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21. z chwilg faktycznego wydania poszczegolnych czesci Przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu, oraz

2.2. bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,

2.3. w zakresie nastepujgcych pol eksploatacii:

a.

o

T T oTaQ

>

wielokrotne wykorzystanie Utwordéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

utrwalenie Utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na
nosnikach video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotnianie Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg, technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym
technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg

cyfrowa,

. wprowadzania Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

. wyswietlanie i publiczne odtwarzanie Utworu,

nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

. hadawanie za posrednictwem satelity,
. reemisja,

wymiana nos$nikéw, na ktérych Utwér utrwalono,

wykorzystanie w utworach multimedialnych,

wykorzystywanie catosci lub fragmentow Utworu co celéw promocyjnych
i reklamy,

przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek, modyfikacji, skrétow,

.sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
. publiczne udostepnianie Utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego

dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

. W zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych Utwor utrwalono -

wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

wielokrotnego wykorzystania dokumentacji (Utworéw) w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegolnosci do wigczenia jej do
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz udostepnienia dokumentacji
lub jej czesci wszystkim zainteresowanym ubiegajgcym sie o uzyskanie
zamowienia publicznego w zakresie robét budowlanych,

wielokrotnego i dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego zezwalania
oraz wykorzystania dokumentacji (Utworéw) i danych w niej zawartych w celu
wykonania jej aktualizacji (w przypadku gdy utracita aktualnos¢), adaptacji lub
zmian,

wykorzystywania Utworéw (projektu, wszelkich zawartych w przekazanej
dokumentacji wizualizacji, ilustracji, rysunkéw, a takze zawartych w
dokumentacji  opiséw) w  materiatach promocyjnych dotyczacych
Zamawiajgcego, a takze do publicznego prezentowania projektu w dowolnej
formie zaréwno w siedzibie Zamawiajgcego jak i w innych miejscach w celu
promociji dziatalnosci Zamawiajacego, a takze w celach informacyjnych.
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3.

4.
5.

10.

11.

Réwnoczednie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utworéow Zamawiajgcy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwory zostaty utrwalone.

Zamawiajgcy ma prawo do wykonywania wszelkich zmian w Utworach.

Zamawiajacy bedzie miat w szczegolnosci prawo do:

a. Wielokrotnego wykorzystania dokumentacji (Utworéw) w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegolnosci do wigczenia jej do
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz udostepnienia dokumentacji
lub jej czesci wszystkim zainteresowanym ubiegajgcym sie o uzyskanie
zamowienia publicznego w zakresie robét budowlanych,

b. Wielokrotnego i dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego
zezwalania oraz wykorzystania dokumentacji (Utworéw) i danych w niegj
zawartych w celu wykonania jej aktualizacji (w przypadku gdy utracita
aktualnos¢), adaptacji lub zmian,

c. Wykorzystywania Utworéw (projektu, wszelkich zawartych w przekazanej
dokumentacji wizualizacji, ilustracji, rysunkéw, a takze zawartych w
dokumentacji  opiséw) w  materiatach promocyjnych dotyczgcych
Zamawiajgcego, a takze do publicznego prezentowania projektu w dowolnej
formie zaréwno w siedzibie Zamawiajgcego jak i w innych miejscach w celu
promocji dziatalnosci Zamawiajgcego, a takze w celach informacyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 880 z p6zn. zm.) i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a Utwory przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.
Strony zgodnie os$wiadczajg, iz ich intencjg jest przeniesienie przez Wykonawce na
Zamawiajgcego catosci autorskich praw majgtkowych do Utworu (w tym praw zaleznych) na
polach eksploataciji, ktére sg lub okazg sie niezbedne dla Zamawiajgcego, w zwigzku z czym
Strony postanawiaja, ze jezeli okaze sie, iz postanowienia Umowy nie bedg wystarczajgce dla
przeniesienia catosci autorskich praw majgtkowych do Utworéw (w tym praw zaleznych) na
polach eksploatacji, ktére sg lub okazg sie niezbedne dla Zamawiajgcego, wowczas
Wykonawca, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego, przeniesie na Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu,
autorskie prawa majatkowe do Utworu (w tym prawa zalezne) na tych polach eksploatacji, na
jakich zazada tego Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zadna z osob bedgcych twoércg (wspottworcg) Utworu, nie
bedzie wykonywa¢ wobec Zamawiajgcego, jego nastepcow prawnych lub innych podmiotow,
ktérym Zamawiajgcy udostepni ktorykolwiek z elementow tej dokumentacji, przystugujgcych jej
praw osobistych, w szczegdlnosci osobistych praw autorskich.
W przypadku gdy prace nad realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym Utworu, wykonywane sg
przez podwykonawcéw zaangazowanych przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
zastrzec w umowach z Podwykonawcami postanowienia, ktére pozwolg mu wywigzaé sie ze
zobowigzan wyrazonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw
osobistych do Utworéw oraz upowaznia Zamawiajgcego do udzielania w tym zakresie dalszych
petnomocnictw. Jezeli Wykonawcy nie bedg przystugiwaty autorskie prawa osobiste do
Utworow, wowczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia dokumentacji do odbioru
przekaza¢ Zamawiajgcemu petnomocnictwa od oséb, ktérym te prawa przystugujg w tresci
okreslonej powyzej.
W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z
tytutlu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych do Utwordw,
Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen;
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b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

§ 19.
Cesja wierzytelnosci

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w
niej, na osoby trzecie.

2. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 w szczegdlnosci
dopadki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkow objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

3. W przypadku, gdy Wykonawcy wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpi¢ tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 20
Przetwarzanie danych osobowych

Zamawiajgcy oswiadcza co nastepuje:

1. Zamawiajgcy jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oaz uchylenia dyrektywy 95/46WE (,096Ine
rozporzadzenie o ochronie danych”) w zakresie w jakim pozyskat dane osobowe w zwigzku z
zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy. Dane kontaktowe administratora zostaty podane
powyzej w tresci Umowy w § 17 ust. 1.

2. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych:
telefon: 58 672 44 87 e-mail:. iod@cechwejherowo.pl

3. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy, bedag
przetwarzane przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 4, wylgcznie w celu wykonania tej
Umowy, realizacji obowigzkow i praw (w tym roszczen) wigzgcych sie z zawartg Umowag oraz w
celu realizacji obowigzkdéw wynikajgcych z przepiséw prawa.

4. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z
zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢ (w
zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowigzkéw prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (w
zakresie realizacji obowigzkow i praw wigzgcych sie z zawartg Umowg lecz nie stanowigcych
bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes administratora).

5. Odbiorcami danych osobowych beda:

— organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi
obowigzek administratora wynikajacy z przepisow podatkowych (podstawg prawng
przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych);

— organy administracji publicznej realizujgce zadania z zakresu ubezpieczen spotecznych, w
zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek administratora

M0,
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wynikajgcy z przepiséw prawa (podstawg prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);
— organy architektoniczno—budowlane i nadzoru budowlanego oraz sady.
Dane osobowe bedg przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych
pracownikéw.

6. Dane osobowe bedg przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do
realizacji celéw okreslonych w ust. 3. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane
bedg przez administratora do czasu uptywu ustawowych termindw przechowywania faktur na
cele podatkowe.

7. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie lub w toku jej realizacji jest
dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwos¢ zawarcia tej Umowy.

8. Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktorej
dane sg przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma rowniez
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, ze przetwarzanie jego danych
osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 21.
Inne postanowienia Umowy

1. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzyga sgd powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych oraz wszystkich aktéw
wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustaw.

3. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

4. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos$ innego.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje
Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ Umowy:

Zalgcznik nr 1 — Szczegétowy Opis Przedmiotu Umowy (Szczegdtowy Opis Przedmiotu
Zamowienia wraz Programem Funkcjonalno-Uzytkowym z wszystkimi wyjasnieniami i zmianami
tresci SIWZ).

Zatgcznik nr 2 — Oferta.

Zalgcznik nr 3 — Szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy (zwany réwniez
~Harmonogramem’).

Zatgcznik nr 4 — Kosztorysy szczegotowy robét (przedmiotowy kosztorys bedzie stanowit zatgcznik
do umowy po dokonaniu odbioru prac).

Zatgcznik nr 5 — Projekt tresci ,,Dowodu”

Zatgcznik nr 6 — Projekt ,Karty gwarancyjnej”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 5 do Umowy nr ...............
(Projekt tresci ,,Dowodu’)

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwyKonawey: ............cocuivniininiiiniinininennn.
Nr UMOWY 0 POAWYKONAWSIWO: . ... ettt ettt
Nazwa i adres WYKONAW CY: ... ot et e e e a e a e e aaaaaaas
Nazwa i adres Zamawi@gCeJO0: ... ...ueuiutt ettt ettt et
Nr Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a WYKON@WCa: ..........ouviiiiiiiiiiiiieenene

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze otrzymatem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w
terminie nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego i
Wykonawce*/ Podwykonawce*/ dalszego podwykonawce* roboty budowlane*/ dostawy*/ ustugi*.

Jako dowdd potwierdzajgcy powyzsze zatgczam:
1. Kopie protokotéw odbioru*/dowodéw dostawy™.
2.Kopie faktur*/rachunkéw* wraz  z potwierdzeniem doreczenia  Wykonawcy*/
Podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy™.
3. Kopie potwierdzen przelewodw.
4. Zestawienie wartosci wykonanych budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug®.

Zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug*
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Pozycja z Pozycja z
Rodzaj wykonanych kosztorysu kosztorysu Wartosé
. . Podwykonawcy lub .
Lp robét/dostarczonego materiatu Wykonawcy, dalszego zrealizowanych
’ (nalezy wskaza¢ rodzaj i ilos¢ stanowigcego odwvkonawev lub robét/dostaw/ustug
materiatu)/$wiadczonej ustugi zalacznik nr 4 do p y y (netto/brutto)
Umow umowy o
y podwykonawstwo
Razem:

Oswiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca (nalezy dostosowac do potrzeb) nie
istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczenia Podwykonawcy
wobec Wykonawcy (nalezy dostosowac do potrzeb) o zaptate wynagrodzenia za wykonanie robot
budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug.

*niepotrzebne skresli¢
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lub (w przypadku jezeli w tresci umowy o podwykonawstwo wystapi mozliwosc¢ potrgcania z faktur

kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub innej wierzytelnosci)
........................ ,dnia ..o

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwyKonawcy: .........cccovvvviiiiiiiiii i,

NI UMOWY 0 POAWYKONGWSIWO: . ... ettt ettt

Nazwa i adres WYKONAWCY: ... ...t et eeas

Nazwa i adres ZamawiajgCeg0: ... ..uiui ittt

Nr Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a WYKONaWCa: ..........ouviiiiiiiiiiiiiiiieenenen

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze otrzymatem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w
terminie nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego i
Wykonawce*/Podwykonawce*/dalszego podwykonawce* roboty budowlane*/dostawy*/ustugi*,
pomniejszone zgodnie z § ..... ust. ......... umowy nr ............. zdnia ... o wartos¢
brutto, tj. .................. , ktora tworzy kaucje gwarancyjng lub zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w formie pienigdza do czasu az wymagana kwota kaugji
gwarancyjnej lub zabezpieczenia zostanie osiggnieta™/ ...
Jako dowdd potwierdzajgcy powyzsze zatgczam:

1. Kopie protokotéw odbioru*/dowodéw dostawy*.

2. Kopie faktur*/rachunkéw® wraz z potwierdzeniem doreczenia

Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy™.

3. Kopie potwierdzen przelewow.

4. Zestawienie wartosci wykonanych budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug*.
Zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug*
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Pozycja z Pozycja z
Rodzaj wykonanych kosztorysu Po dv'flof:)tr?ar\)llvscu lub Wartosé
L robét/dostarczonego materiatu Wykonawcy, galsze oy zrealizowanych
P- (nalezy wskaza¢ rodzaj i ilos¢ stanowigcego odw kona\?vc lub robét/dostaw/ustug
materiatu)/$wiadczonej ustugi zalacznik nr 4 do P gmowy oy (netto/brutto)
Umowy podwykonawstwo
Razem:

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, iz na przedmiotowe potrgcenie w kwocie .....................
wyrazam zgode i nie bede wnosi¢ zadnych roszczen w tym zakresie do Zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca (nalezy dostosowac do potrzeb) nie
istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowacC powstaniem roszczenia Podwykonawcy
wobec Wykonawcy (nalezy dostosowac do potrzeb) o zaptate wynagrodzenia za wykonanie robot
budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug.

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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Zatgcznik nr 6 do Umowy nr ...............
(Projekt tresci ,Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCYJNA z dnia ................ r.
dla wykonanego w ramach Umowy nr .................
zdnia ............. rFWraZzZ ....ccoeuennene zadania pn.:

»Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robét budowlano —
montazowych dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej Szkoly Rzemiost o budynek
dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewédztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 4 Ksztalcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych
szkot zawodowych.” — zaméwienie publiczne nr ................cc.cc.cnean.

WYKONAWECA = ..eiiiiiiiiiiiiiiiir s s s s s s s e eaens serrrne , udziela
Zamawiajagcemu - Powiatowemu Cechu Rzemiost Matych i Srednich Przedsiebiorstw —
Zwiazek Pracodawcoéw z siedzibg przy ul. Gen. Jézefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo, gwarancji

na przedmiot Umowy nr ............ccceueuene z dnia .....cceuenenenen WIazZ Z ...ocvvvvnrnnnnnns (dalej:
umowa) zgodnie z warunkami opisanymi w § 1 umowy
oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§2

Wykonawca zapewnia, ze roboty budowlane objete umowg zostalty wykonane zgodnie
z warunkami umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowg, a takze zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ...................... liczac od dnia nastepnego od daty
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, tj. od dnia ................ Okres gwarancji liczony jest
zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego oraz § 11 umowy. Pierwotny okres
gwaranciji kohczy sie wdniu .............. .

§4

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktére ujawnity sie
po dokonaniu odbioru robét budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
ma obowigzek usunag¢ rowniez wady lub usterki po uptywie okresu gwaranciji jakosci, jezeli zostaty
one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
§5

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen Iub materiatow,
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot ww. umowy, przewidujg inny okres gwarancji
niz wskazany w § 3, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji
na te urzadzenia lub materiaty na okres wskazany w § 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

§6
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce:
Q) PISEMNIE NA AAIES: ..\ttt et , albo
b) faksemnanr....................ll , albo

c) za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: ............cocoiiiiiiiiiiii, .

Zamawiajgcy moze tez dokonac zgtoszenia telefonicznie na numery: ..............coooiiiiinl, , ale
zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone w jeden ze sposobéw wymieniony
w punktach a-c powyze;j.
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W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia lub fakt wystgpienia wady
lub usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca wystgpienia
wady lub usterki. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzgdzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad lub usterek ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowic
usuniecia wad lub usterek powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek albo nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie albo usuniecia wad lub usterek w sposob nieprawidlowy Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

§ 10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 11

Usunigcie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§12
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, zeby Podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy spenili
roszczenia wynikajgce z rekojmi lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego i na jego
zadanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy, w szczegoélnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

§ 13
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze domagacé sie usuniecia szkéd, ktére wady
lub usterki spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis i piecze¢ osoby upowaznione;j
do reprezentowania wykonawcy, pieczec firmowa)
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(Szczegotowy Opis Przedmiotu Umowy)

1.  Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie robét budowlano — montazowych dla zadania pn. ,Rozbudowa Niepublicznej
Szkoly Rzemiost o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego (RPO WP) na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztatcenie Zawodowe, Dziatania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkét zawodowych.

2. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a) Opracowania dokumentacji projektowej, w tym m.in.: projektéw budowlanych,
uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz dokumentéw formalno — prawnych
(w tym pozwolenie na budowe, pozwolenie wodno — prawne) umozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, opracowanie projektow wykonawczych i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
przedmiarow, kosztoryséw oraz swiadczenia ustugi nadzoru autorskiego,

b) Wykonania robét budowlano — montazowych budynku dydaktycznego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg, przylgczami oraz zagospodarowaniem terenu, na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, uzyskanej decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz innych niezbednych dokumentéw formalno — prawnych
umozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy.

c) Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

3. Planowana inwestycja obejmuje budowe trzy kondygnacyjnego budynku, catkowicie
podpiwniczonego, wolnostojgcego budynku dydaktycznego o powierzchni zabudowy ok.
630m? oraz zagospodarowanie terenu polegajgce na budowie drég dojazdowych, parkingow,
terendow zielonych, elementow matej architektury, oswietlenia terenu i niezbednej
infrastruktury technicznej.

4. Przedmiot zamowienia realizowany bedzie na dziatkach o numerach 226/2, 227/2, 228/2,
232/1, 350/2 obreb 16 w Wejherowie.

5. Parametry budynku:

|.powierzchnia zabudowy ok. 630 m?,
Il.powierzchnia uzytkowa ok. 1540 m?,

6. Zakres czynnosci, ktére winny by¢é wykonywane w trakcie realizacji zaméwienia, w
mysl| art. 29 ust. 3a Ustawy, przez osoby zatrudnione na umowe o prace.

Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci okreslone przez
zamawiajaceqo w_ Szczegdélowym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, byly wykonywane
przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace, tj.:

— wykonywanie na terenie budowy robo6t budowlanych przez pracownikéw fizycznych, w
zakresie objetym dokumentacjg projektowg, w tym obstugi sprzetu budowlanego,
operatoréw maszyn i urzgdzen.

— wykonywanie podtdg, posadzek;
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— wykonywanie prac malarskich;

— montaz stolarki budowlanej;

— wykonywanie zabudowy i robét wykonczeniowych w obiekcie;

— wykonywanie prac montazowych i remontowych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
grzewczych;

— montaz instalacji i urzadzen sanitarnych, w szczegdlnosci wykonywanie montazu
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych; wykonywanie robot przygotowawczych zwigzanych z budowg lub
montazem instalacji sanitarnych;

— wykonywanie operacji spawania, zgrzewania, przecinania lub Ilutowania réznymi
technikami, w tym przygotowywanie powierzchni, elementéw i czesci do spawania,
zgrzewania, lutowania i przecinania;

— koordynacja prac zwigzanych z wykonaniem robot elektrycznych w tym: kontrola osob
wykonujgcych prace monterskie i elektromonterskie;

— uruchamianie systemow i urzadzen elektrycznych; weryfikacja poprawnosci wykonanych
prac; przeprowadzanie i kontrola poprawnos¢ wykonanych pomiaréw instalacji
elektrycznych;

— montaz instalacji i urzgdzeh elektrycznych w tym: wykonywanie tras kablowy; uktadanie
przewodow i kabli elektrycznych; montaz rozdzielnic elektrycznych; montaz osprzetu
elektrycznego; montaz opraw oswietleniowych; montaz elementow instalacji ochrony
odgromowej;

— wykonanie zewnetrznych linii kablowych (ukfadanych w ziemi) pod instalacje oswietlenia i
urzadzen zewnetrznych w tym: Kkontrola poprawnosci wytyczenia linii kablowej;
wykonywanie potgczen kablowych; uktadanie kabli w wykopach otwartych; kontrola
poprawnosci rezystancji izolacji kabli;

— obstuga koparki jednonaczyniowej zwigzana z przygotowaniem wykopéw otwartych
zewnetrzne linie kablowe;

— montaz instalacji i urzadzen branzy teletechnicznej w tym: przygotowanie tras kablowych;
uktadanie przewodoéw instalacji teletechnicznych; montaz urzadzen;

— kontrola poprawnosci przygotowanych systemow i ich uruchomienie; opracowanie
algorytmow pracy urzgdzen automatyki;

— budowa kanatéw kablowych sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej; wcigganie i
uktadanie kabli telekomunikacyjnych w kanatach i studniach kablowych; uktadanie kabli
swiattowodowych; montaz aparatury teleinformatycznej;

— wykonywanie wszystkich prac porzadkowych;

z wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez projektantow, kierownika budowy,

kierownikéw roboét, geodetéw, prawnikow, projektantow.

Powyzszy wymaég nie obowiazuje w przypadku, gdy w/w czynnosci zostang powierzone
osobom fizycznym prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza, kiére w/w czynnosci bedag
wykonywa¢ osobiscie na podstawie tgczacego je z wykonawcg lub podwykonawcg stosunku
cywilnoprawnego.

Zamawiajgcy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub maja by¢ zatrudnione osoba lub
osoby wykonujace w/w czynnosci.

Wskazany powyzej wymoég dotyczy rowniez Podwykonawcow. Podwykonawca, o ktorym
mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, winien by¢ rozumiany jako podmiot, z ktérym zawarto umowe
o podwykonawstwo zdefiniowang w art. 2 pkt 9b) Ustawy. Pod pojeciem umowy o
podwykonawstwo rozumie sie umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamoéwienia
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publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca Ilub miedzy dalszymi
podwykonawcami (art. 2 pkt 9b) Ustawy).

7. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opisywanie proponowanych materiatow i urzgdzen za
pomocg parametrow technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Pod pojeciem ,parametry”
rozumie sie funkcjonalnos¢, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztatt,
wielkos¢, bezpieczenstwo i wytrzymato§¢ oraz pozostate parametry przypisane
poszczegbélnym materiatom i urzadzeniom. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng
mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest
do podania co najmniej dwoch producentéw materiatow lub urzadzeh i wskazania, ze to
przyktadowi producenci oraz okreslenie rownowaznosci.

8. Szczegoly zakres robot oraz zobowigzan Wykonawcy zawiera dokumentacja przetargowa w
tym program funkcjonalno—uzytkowy (PFU).

9. WYKAZ ZALACZNIKOW SZCZEGOLOWO OPISUJACYCH PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

L.p. Nazwa zatacznika

Zatgcznik nr 7.1 do SIWZ | Program funkcjonalno—uzytkowy

Zatgczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU):
zatgcznik nr 1 — wypis i wyrys z planu miejscowego,
zatgcznik nr 2 - oswiadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane,
zatgcznik nr 3 - wypis z rejestru gruntow
zatgcznik nr 4 - kopia mapy do celéw informacyjnych
zatgcznik nr 5 - techniczne badania podtoza gruntowego
zatgcznik nr 6 - koncepcja architektoniczna
zatagcznik nr 7 - decyzja Srodowiskowa
zatgcznik nr 8 - RDOS - zaswiadczenie w sprawie oddziatywania inwestycji na obszar
Natura 2000,
zatgcznik nr 9 - RDOS - zaswiadczenie w sprawie oddziatywania inwestycji na stan wod,
zatgcznik nr 10 - materiaty informacyjne w zakres ktérych wchodzi:
zatgcznik nr 10.1 Schemat poglgdowy wyposazenia — parter,
zatgcznik nr 10.2 Schemat poglgdowy instalacji — parter,
zatgcznik nr 10.3 Schemat poglgdowy wyposazenia — pietro,
zatgcznik nr 10.4 Schemat poglgdowy instalacji - pietro,
zatgcznik nr 10.5 Schemat poglgdowy wyposazenia — Il pietro,
zatgcznik nr 10.6 Schemat poglagdowy instalacji - Il pietro,

zatgcznik nr 11 Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej wraz umowg o
przytgczenie,
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zatgcznik nr 12 Warunki przytgczenia nieruchomosci do sieci wod. — kan. wraz z warunkami

technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne,

zatgcznik nr 13 Warunki techniczne podtgczenia do sieci cieptowniczej,

zatgcznik nr 14 Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Wejherowie dotyczgca

usuniecia drzew oraz dokonania przesadzen,

zatgcznik nr 15 Decyzja Zarzadu Drogowego na przebudowe zjazdu,

zatgcznik nr 16 Decyzja Prezydenta Miasta Wejherowa na lokalizacje zjazdu.
Przedstawione w PFU oraz materiatach informacyjnych dane i informacje sg materiatem
wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan,
uzyskania wlasnych warunkéw, decyzji, dokumentéw formalno — prawnych wymaganych do
zrealizowania Kontraktu.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania,
uzupelniania, wystgpienia i analizy niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentéw

Wykonawcy, a w szczegolnosci Projektu Budowlanego i Wykonawczego.

NMEOs,

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




